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使用指南 
一、总体要求 

1.在绍兴市行政区域内依法必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标

采用资格后审的，招标人应使用本示范文本编制招标文件。 

2.有下划线和投标人须知前附表空白部分，由招标人根据招标项目实际情况和

国家有关法律法规规定进行填写，文字应采用斜体字；确实不需要填写内容的，用

“/”标示。 

3.除可选择部分、下划线空白部分由招标人根据以上两项进行选择或填写外，

其他文字不得改动。 

4.采用公开招标方式的，在招标文件送有关行政监督部门备案前，招标人应在

交易平台或省公共资源交易服务平台向社会公众公示不少于３日。 

5.合同条款及格式的协议书、通用合同条款，同住房和城乡建设部、工商总局

《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的对应部分，本示范文本不

再誊抄。 

6.超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，招标人应依法依规

预留该部分采购项目预算总额规定的比例专门面向中小企业采购。 

7.招标文件应由具备编制招标文件相应能力的专业人员（具有与招标项目规模

和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员）撰写。招标人宜选择信用评价

等级较高的造价咨询企业、招标代理机构及其从业人员开展招标控制价编制、招标

代理业务；招标人选用信用评价等级较低的，应向行政监督部门提交选用的说明；

无省级信用评价标准的，具体标准由招投标主管部门确定。工程项目招标应科学编

制招标控制价，招标控制价中的各项费用组成应与招标文件中承包人所需承担的工

作内容和范围相一致。 

8.招标人不得将工程项目肢解发包、规避招标。 

9.招标人应坚持充分竞争的原则，对潜在投标人的资质、业绩、人员执业资格

等资格条件和资信标评审因素等招标要求的整体设置进行合理性预估，确保具备同

等竞争条件的潜在投标人的数量，保障项目招投标具有充分竞争性。 

10.技术特别复杂或设计有特别要求的国有投资项目，经有关行业主管部门认定

并取得有关行政监督部门同意后，可以实行招标资格预审。 

11.投标人资质条件应满足资质标准要求，并提供“资质动态核查结果证明”；

招标人在制定招标文件时，应明确投标人需提供的“资质动态核查结果证明”发布
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的时间节点，充分给予投标人编制投标文件时间。 

12.招标人在招投标过程中不准限定投标人的所有制形式、组织形式或者股权结

构；不准设定与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关的资

格、技术、商务条件；不准设置或者变相设置与业务能力无关的规模、成立年限和

明显超过项目要求的业绩要求等门槛限制潜在投标人；不准在采用通用技术标准的

一般项目中设置资质、业绩、奖项等加分项；不准明示或者暗示评标专家对不同所

有制投标人采取不同评价标准；不准对不同所有制投标人设置或者采用不同的信用

评价指标；不准有其他违反法律、法规规定，限制或者排斥民营企业参与投标的行

为。 

13.鼓励招标人开展“不见面开标”、“电子远程异地评标”、“智能筛查”、

“数智见证”、“数据预警”、“数据碰撞”等电子化、数字化手段在招投标运用。 

14.采用邀请招标、资格预审的项目原则上不应使用“评定分离”，如需使用“评

定分离”按照《浙江省工程建设项目招标投标“评定分离”操作指引（试行）》等

相关规定执行。 

15.招标人有优质工程的要求，在编制招标控制价时按暂列金额的方式计列优质

工程增加费，作为创优工程成本费用补偿，同时发承包双方宜在合同中另行约定对

等的奖罚条款。 

16.招标人应在招标文件投标人须知前附表 10.5 中集中载明否决投标条款。 

17.招标人可根据项目情况采用技术标暗标形式，暗标相应规则可由招投标主管

部门制定，涉及暗标否决其投标条款应依法设定，并在投标人须知前附表 10.5 中集

中载明。 

18.评标基准价计算方法，由招投标主管部门确定并向社会公布，招标人在开标

现场随机确定。 

19.政府投资项目工程进度款支付比例不低于 85%，宜按月支付工程进度款，发

包人应当按约定的付款节点根据实际完成工程量及时足额支付工程进度款。 

二、招标公告（或投标邀请书）部分 

（一）招标项目基本信息 

1.项目名称、审批文号。项目名称、审批文号应与批复等前期审批资料内容一

致。 

2.项目概况。应与前期审批资料中内容一致。其中项目概算应根据前期审批内

容进行填写，概算汇总表中不能反映本次招标的投资概算值时，应根据经批准的详
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细概算文件汇总计算；本次招标建安工程概算，应根据前期审批内容中相应的招标

工程范围汇总填写。 

3.资金来源、投资比例。按项目建议书、可行性研究报告、初步设计批复等前

期审批资料填写。 

4.项目业主。即招标项目的法人或其他组织，一般是招标项目建设单位。 

5.招标人。依照《中华人民共和国招标投标法》规定提出招标项目、进行招标

的法人或者其他组织。 

6.代理机构。为本次招标提供招标代理服务的机构。自行招标的，相关的代理

内容应删除。 

7.招标人应合理规划项目建设。经相关部门审批后实施分阶段（标段）招标的，

招标项目的工程名称应体现本次招标内容。 

（二）本次招标范围 

应与工程量清单编制说明中招标范围相一致。 

（三）投标资格条件、要求 

1.企业资质要求。根据本次招标内容和建筑业企业资质标准的有关规定，按照

完成本次招标工程所需的最低资质条件设置投标人资质及等级要求，不得以不合理

的条件限制、排斥投标人或潜在投标人。 

2.联合体。如完成本次招标工程需要投标人同时具备2项或以上资质时，不得排

斥联合体投标人。鼓励建筑业企业与优质企业合作，积极采用联合体投标方式承建

项目。 

3.拟派项目负责人资格要求。根据住房和城乡建设部《注册建造师执业工程范

围》和《注册建造师执业工程规模标准》的有关规定进行设置，按照完成本次招标

工程所需的最低资格条件设置拟派项目负责人的专业和资格等级，《注册建造师执

业工程规模标准》未作规定的，拟派项目负责人可采用职称等作为资格要求。 

4.业绩要求。招标人确需投标人或项目负责人具备类似工程业绩的，数量不得

超过一个，工程业绩设置指标条件原则上不超过两个。设置的业绩条件不得高于该

标段相关指标要求（其中，以建筑面积和合同金额作为业绩指标条件的，不超过该

标段相关指标的80%），且应在招标文件中载明要求提供的证明材料名称和形式（包

括工程中标通知书、工程合同、工程竣工验收文件。如上述材料所能承载的证明内

容不能完全体现业绩要求的，需同时提供其他相关的竣工验收资料，包括但不限于

竣工验收阶段及之后签署的工程资料，如竣工图、工程价款最终结算凭证等。）招
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标人可根据业绩的具体要求，按照宜少不宜多的原则从上述证明材料范围中选择相

应的证明材料，并明确证明材料载明信息不一致时的认定顺序。 

为推进装配化装饰发展，对包含装配化装修的工程招标中，在建装配化装修工

程可作为装配化装修工程类似业绩。 

分包工程业绩经“浙江省建筑市场监管公共服务系统”采集录入的，且符合招

标业绩条件要求，应予以认可。 

（四）招标文件的获取 

1.招标文件的获取为网上下载形式。招标人应在招标公告（或投标邀请书）及

招标文件中明确招标文件发售方式及时间，发售期不得少于5日。截止时间如遇国家

法定休假日的，应顺延至法定休假日后的第一个工作日。 

2.疑问提交时间。由招标人依法设定，具体时间应充分考虑投标人获取、阅读

招标文件、提出疑问的时间，同时要为答疑预留一定的时间。 

3.补充（答疑、澄清）招标文件发布日期。为招标人最迟可能发出补充文件的

时间，应充分考虑在投标截止时间前可能发生的变化。 

4.投标截止时间。自招标文件发出之日起至投标截止时间不得少于20日。招标

人应考虑补充（答疑、澄清）招标文件可能影响投标文件编制内容的，且必须在投

标截止时间15日前发布的规定，应适当安排投标截止时间。截止时间如遇国家法定

休假日的，应顺延至法定休假日后的第一个工作日。 

5.投标文件的递交方式为电子网上传输提交形式。招标人应在招标公告（或投

标邀请书）及招标文件中明确投标文件递交方式及时间，还应明确是否需要同时递

交纸质投标文件。 

三、投标人须知前附表部分 

1.条款号1.1.2—1.2.2。应与招标公告（或投标邀请书）相关内容填写一致。 

2.招标范围。应与招标公告（或投标邀请书）中招标内容一致，具体描述可详

见公告。 

3.工期要求。招标人应合理设定时间，有定额工期的应符合国家和省有关工期

定额的规定。招标工期比定额工期提前的，应按照我省建设工程计价依据的相关规

定在工程量清单中编列提前竣工增加费项目。招标人确定的工期低于定额工期70%的，

招标人应当组织专家论证，并依照审定的技术措施方案编制相应的提前竣工增加费

项目。 

4.条款号1.4.1-2.1。根据本次招标的具体情况和要求，按示范文本提示内容选
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择或填写。 

5.投标截止时间。应与招标公告（或投标邀请书）规定的投标截止时间一致。 

6.条款号2.2.1-3.4.4。根据本次招标的具体情况和要求，按示范文本提示内容

选择或填写。 

7.条款号3.5-4.2.5。根据本次招标的情况填写。 

8.条款号6.3-8.1。根据实际情况填写。 

9.评标专家抽取与使用：按照《浙江省综合性评标专家库管理办法》（浙江省人

民政府令第279号）、《浙江省人民政府关于进一步加强工程建设项目招标投标领域

依法治理的意见》(浙政发〔2021〕5号)规定。全省范围内依法必须招标的工程建设

项目评标专家应从省综合性评标专家库中随机抽取，国家或省政府有特殊要求、库

内符合条件的专家数量不满足抽取规则要求除外。 

10.评标办法。应根据本次招标的实际情况合理选定评标办法。 

11.使用的电子招标工具应及时更新，并选择与本项目相匹配的招标工具模式

（如：评标办法、技术明（暗）标、电子标书递交方式等）。 

12.条款号6.4-9.5。根据实际情况填写。 

13.根据实际情况需要补充的其他内容，应集中在第10条，并在10.2条后依次排

序，如10.3、10.4… 

四、评标办法 

经评审的最低投标价法：适用于具有通用技术标准或者招标人对其技术、性能

没有特殊要求的一般房屋建筑和市政基础设施工程施工招标； 

技术标通过制的综合评估法：适用于一般房屋建筑和市政基础设施工程施工招

标（包括适用于经评审的最低投标价法的工程）； 

技术标打分制的综合评估法：适用于采用新工艺、技术复杂或具有特殊专业技

术要求的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标； 

其他：符合相关法律法规的方法。 

招标人应根据招标的实际情况合理选定评标办法，谨慎选用经评审的最低投标

价法，鼓励选用技术标通过制的综合评估法，控制选用技术标打分制的综合评估法。 

选用“技术标打分制的综合评估法”的项目标准由当地招投标主管部门确定，

但规模标准须符合下表数值范围，下表数值为我省技术复杂项目最低标准。 
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行业 工程类别 标段规模 

房屋建

筑工程 

一般房屋建筑工

程 

工业、民用与公共建筑工程：建筑物层数≥25层，或建筑物高度≥80米，

或单跨跨度≥30米，或单体建筑面积≥30000平方米； 

住宅小区或建筑群体工程：建筑群建筑面积≥100000平方米。 

高耸构筑物工程 构筑物高度≥100米，或淋水面积＞3500平方米的冷却塔及附属工程。 

地基与基础工程 基坑深度≥8米 

钢结构工程 
钢 结 构 建 筑 物 或 构 筑 物 工 程 ： 跨 度 ≥30 米 ， 或 总 重 量
≥1000吨，或单体建筑面积≥20000平方米； 

网架结构的制作安装工程：网架工程边长≥70米，或总重量≥300吨。 

体育场地设施工程 

体育场田径场地设施：容纳人数≥2万人； 

体育馆：容纳人数≥5000人； 

球场合成面层：建筑面积≥7000平方米。 

室外附属工程 新建项目单体工程建筑面积≥3万平方米的室外附属工程 

装配式建筑工程 符合装配式建筑标准的装配式建筑工程。 

含有装配化装修

的建筑工程 
符合装配式装修相关标准的装配式装修工程 

古建筑、保护性

建筑修缮工程 

仿古建筑工程、园林建筑工程：单体建筑面积≥800平方米； 

国家级重点文物保护单位的古建筑修缮工程：修缮建筑面积≥200平方米；省级重点文物
保护单位的古建筑修缮工程：修缮建筑面积≥300平方米。 

其他房屋建筑工

程 
涉及地铁保护、名胜古迹保护的房屋建筑工程（以相关部门批复为准） 

市政公

用工程 

城市道路 
城市快速路、主干道路≥5千米；或城市快速路、主干道路面积≥10

万平方米 

城市公共广场 

（含体育场） 
广场面积≥5万平方米 

桥梁工程 
单跨跨度≥40米，或总长≥100米；或墩高≥40米的桥梁；或铺装面积

≥8000平方米的装配式桥梁 
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地下交通 

隧道工程：内径≥5米，或单洞洞长≥1000米，或单洞断面面积≥40

平方米； 

车站工程：基坑深度≥8米； 

深基坑工程：基坑深度≥8米； 

临近既有线路30m范围内的基坑工程、地基处理工程、隧道工程等：

基坑与轨道交通结构外边线的净距≤30米的旁侧基坑工程； 

基坑深度≥2米的轨道交通上方基坑工程； 

涉轨道交通的穿越工程（桥涵、隧道、地下管线工程）； 

净距≤30米的涉轨道交通的并行工程（桥涵、隧道、地下管线工程） 

其他地下工程 城市综合管廊工程 

城市供水 日处理量≥5万吨的供水厂，或管径≥1.5米的供水管道工程 

城市排水 日处理量≥5万吨的污水处理厂，或管径≥1.5米的排水管道工程 

热力工程 
热源工程：产热量≥250吨/小时或供热面积＞30万平方米；热力管道

工程：管径≥0.5米 

城市供气 

燃气源工程：日产气量≥30万立方米； 

燃气管道工程：高压以上管道； 

储备厂（站）工程：设计压力≥2.5兆帕、或总贮存容量≥1000立方米

的液化石油气贮罐厂（站）、或总贮存容量≥400立方米的液化天然气

贮罐厂（站）、或供气规模≥15万立方米/日的燃气工程 

生活垃圾 

填埋场工程：日处理量≥500吨 或封场库容≥5000立方米； 

焚烧厂工程：日处理量≥100吨； 

餐厨（厨余）垃圾处理工程：日处理量≥100吨 

轻轨交通 单跨跨度≥40米的桥涵工程 

机电安

装工程 

一般工民建工程 

通风空调工程：建筑面积＞2万平方米，或空调制冷量≥800冷吨； 

消防工程：建筑面积≥2万平方米； 

自动控制系统工程：计算机或可编程控制器≥30台（套）； 

建筑智能化工程：智能化系统≥12个 

非标设备制安工程：＞300吨； 

管道安装工程：长度≥10000米； 

变配电站工程：电压10～35kv，且容量＞5000kvA  ； 

净化工程 洁净等级高于6级（含） 

动力安装工程 
锅炉房：压力＞2.5MPa，且蒸发量≥75t/h； 

氧气站：制氧量≥6000立方米/小时。 

起重设备安装工

程 
起重量≥1000千牛·米。 
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 环保工程 
单池容积＞400立方米的粪便沼气池，或单池容积＞500立方米的厌氧

生化处理池，或二乙以上医院的医疗污水处理工程。 

装饰装

修工程 

装饰装修工程 单项装修面积≥20000平方米 

幕墙工程 单体建筑幕墙高度≥60米，或面积≥6000平方米 

装配化装修 符合装配化装修相关标准的装配式装修工程 

特种工

程 
特种工程 

特殊专业工程（建筑物纠偏和平移、结构补强、特殊设备起重吊装、

特种防雷等特殊工程 

其他专

业工程 

石油天然气工程 
大型石油化工工程主体工程（具体标准按照《建筑业企业资质标准》

确定） 

穿跨越工程 

顶管工程：单条穿越长度≥50米，或工作井深度≥8米； 

隧道穿越工程：单洞洞长≥1000米； 

定向钻穿越工程：单条穿越长度≥500米，或者穿越地质为卵石层、松

散状砂土或者粗砂层与破碎岩石层 

爆破与拆除工程 
C级以上大爆破工程、B级以上复杂环境深孔爆破、拆除爆破及城市控

制爆破及其他爆破拆除工程 

盾构隧道 单洞洞长≥1500米 

其他专业工程           

 

五、工程量清单部分 

工程量清单根据国家及我省工程量计量、计价规定进行编制，招标人对工程量

清单的准确性和完整性负责。 

六、合同文本部分 

协议书格式及通用合同条款可省略；专用合同条款，招标人可根据工程实际情

况在补充部分予以补充。 

七、注解和说明 

投标格式文件中要求法定代表人（或委托代理人）签字或盖章的，电子投标文

件应使用CA数字证书加盖法定代表人个人电子印章；投标格式文件中要求投标人单

位盖章的，电子投标文件应使用CA数字证书加盖投标人单位电子印章。 
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浙江农业商贸职业学院越城校区西校园宿舍楼建设项目施工 
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 2025 年 11 月 6 日 

 



 10 

目 录 

 

第一章 招标公告 ...............................................................................................................11 

第二章 投标人须知 ...........................................................................................................15 

第三章 评标定标办法 .......................................................................................................49 

第四章 合同条款及格式 ...................................................................................................54 

第五章 工程量清单编制 ...................................................................................................55 

第六章 图纸 .....................................................................................................................108 

第七章 技术标准和要求 .................................................................................................124 

第八章 投标文件格式 .....................................................................................................126 

 

  



 11 

☑第一章 招标公告 

浙江农业商贸职业学院越城校区西校园宿舍楼建设项目 

施工招标公告 

1.招标条件 

浙江农业商贸职业学院越城校区西校园宿舍楼建设项目 已由浙江省发展和改革委

员会以浙发改项字〔2025〕53 号 批准建设，建设资金来自财政和自有资金，出资比例为财

政资金占比 85%，自有资金占比 15%，项目业主为浙江农业商贸职业学院，招标人为浙江

农业商贸职业学院 ，委托代理机构为 浙江诚实工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，

现对该项目的施工进行公开招标。 

2.项目概况与招标范围 

2.1 项目概况：本项目投资估算约 9990万元，工程概算约 9952.97 万元，其中工程

费用约 8828.19 万元，建设规模：本项目共拟建设内容主要包括学生宿舍楼、食堂、门

卫一、门卫二、地下车库及设备用房等。项目总建筑面积 18825.78 平方米，其中地上

建筑面积 14659.45 平方米，地下建筑面积 4166.33 平方米。本项目装配率约 60% 。建

设地点：位于绍兴市袍江经济技术开发区育贤路 6-1 号地块内，☑本工程按绿色建筑三

星级标准实施。 

2.2 招标范围：包括施工图纸范围内的基坑及围护工程、土方工程，建筑、结构、安

装工程（含强电、给排水、暖通、电梯、消防等专业），PC 工程，装饰装修工程，门窗

工程，场外工程（含市政及雨污管网、给水、消防水、景观、道路、铺装、照明等），

海绵城市相关工程、地坪漆、交通设施工程等施工图范围内所有材料设备的采购、保管、

施工以及相关的配合服务等工作（合同特殊约定的除外），具体范围及内容详见施工图

纸及工程量清单。 

本次招标工程预算价：约 8820 万元（具体以发布的招标控制价为准）。 

2.3工期： 500日历天 。 

2.4是否属于政府采购工程 ☑是 □否 

2.5是否专门面向中小企业预留 

□是 

☑否 （不专门面向中小企业采购的原因及适用条款） 

2.6专门面向中小企业预留的实施方式 

□2.6.1本标段整体面向中小企业； 

□2.6.2本标段联合体形式面向中小企业，以联合体形式参加本次投标的，联合体中

中小企业承担的合同份额需达到（不低于40%）以上。 

3.投标人资格要求 

（一）投标人： 
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3.1具备 建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包二级及以上 资质；（对应资

质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态） 

3.2具备有效的企业安全生产许可证，企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企

业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有对应有效的安全生产考核合格证书； 

3.3□自   年  月  日以来□承接过/□完成过       业绩； 

3.4本次招标□接受/☑不接受联合体投标。联合体投标的应满足下列要求：/ 

3.5□    /      。 

3.6□面向中小企业招标的，投标人（或联合体中的中小企业）须为中小企业，并提

供《中小企业声明函》。 

（二）拟派项目负责人： 

3.7拟派项目负责人具有注册在投标人单位的建筑工程专业二级及以上建造师执业

资格（☑职称： 中级及以上 ），同时具有对应有效的安全生产考核合格证书。如在投

标截止日存在在其他任何在建合同工程（在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知

书发出日期，或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间，结束时间为该合同

工程验收合格或合同解除日期）担任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）

的，不得以拟派项目负责人的身份参加本次投标； 

☑拟派项目负责人自 2020 年 7 月 1 日以来以施工项目负责人身份□承接过/☑

完成过 单个合同金额在4500万元及以上的公共建筑施工总承包或工程总承包项目 业绩； 

3.8☑1.拟派项目负责人须为企业的在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），

需提供缴费期限包含 2025 年 7 月至 2025 年 9 月的投标人所属社保机构养老保险缴纳清

单或证明（缴费单位和投标人名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章,非独立法人的

分公司社保证明有效），以投标人所属社保机构出具的盖有社保部门专用章（或电子专

用章）的社保证明件为准。若上述负责人为事业编制的，以提供缴费期限包 2025 年 7 月

至 2025 年 9 月由人事代理中心或类似证明机构出具的社保证明（需加盖人事代理中心证

明专用章）。 

2. 一级注册建造师需提供电子注册证书的应符合《住房和城乡建设部办公厅关于全

面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40 号）文，须在个人签名处

手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。 

3.业绩证明材料要求： 

同时提供工程合同、工程中标通知书、工程竣工验收资料（竣工验收证书或竣工验

收报告或竣工验收备案表，不包括竣工验收记录表）。如上述材料承载的证明内容不一

致时，以工程竣工验收资料为准。项目特征内容在上述证明材料中未明确的，提供建设

（代建）单位或项目所在行业主管部门出具的证明材料，需加盖提供单位公章。 
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另：项目负责人的身份以工程竣工验收资料（竣工验收证书或竣工验收报告或竣工

验收备案表）中载明的施工项目负责人身份信息为准，如工程竣工验收资料无法体现的，

可以提供工程质量监督报告或者加盖项目所在行业主管部门单位公章的证明。 

说明：①业绩时间以工程竣工验收资料（竣工验收证书或竣工验收报告或竣工验收

备案表）中载明的竣工验收时间为准，金额以合同为准（若为工程总承包项目的，合同

金额需扣除设计部分金额）。 

②如提供业绩为联合体业绩的，应提供投标人在此业绩中承担符合招标文件此处业

绩要求特征的业绩证明材料。 

③“公共建筑”的定义为：公共建筑包括办公建筑（如写字楼、政府办公楼等），

商业建筑（如商场、超市、金融建筑等），酒店建筑（如宾馆、饭店、娱乐场所等），

科教文卫建筑（如文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等），通信建筑（如邮电、

通讯、广播用房等）以及交通运输建筑（如机场、车站等），不包含商住楼、厂房、仓

储物流等。 

（三）其他： 

3.9☑拟派施工现场专职安全生产管理人员，具有对应有效的安全生产考核合格证书，

人数符合住房和城乡建设部相关规定要求； 

3.10投标人及其拟派项目负责人未被列入建筑市场严重失信名单（以全国建筑市场

监管公共服务平台黑名单记录、失信联合惩戒记录和浙江省建筑市场监管公共服务系统

严重失信名单的信息为准）； 

3.11投标人及其拟派项目负责人自 2022 年 7 月 1 日起至投标截止日止无行贿犯

罪记录； 

3.12投标人及其拟派项目负责人投标截止日未被列入失信被执行人名单； 

3.13投标人及其拟派项目负责人未被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系

统中列入严重违法失信企业名单； 

3.14投标人及其拟派项目负责人未被人力资源社会保障行政部门列入失信联合惩戒

名单（有效期内）并共享至信用信息共享平台； 

3.15省外企业应按规定办理“省外建设工程企业进浙备案”手续； 

3.16□    /      。 

4.招投标方式 

4.1公开招标。 

4.2□采用评定分离，☑不采用评定分离。 

5.招标文件的获取 

5.1本项目招标文件（含图纸）和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式发

放绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台

（http://220.187.225.202:8088/TPBidder-ztk/memberlogin），请各潜在投标人使用
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CA锁登录绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台

（http://220.187.225.202:8088/TPBidder-ztk/memberlogin）获取,未使用CA锁登录并

获取招标文件的投标将被拒收。 

5.2招标文件获取（下载）网址：潜在投标人登录绍兴市公共资源交易中心电子招投

标交易平台（http://220.187.225.202:8088/TPBidder-ztk/memberlogin），自行获取

（下载）招标文件。 

5.3招标文件网上下载时间：公告发布之日起至投标文件递交截止时间 。 

注：请各投标人在缴纳投标保证金前自行核对统一主体库内填写的基本账户信息，

避免出现保证金缴纳后无法匹配的现象。 

6.投标文件的递交 

6.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2025 年   月   日    时   

分，电子招标投标交易平台： 绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台  。 

7.监管机构：绍兴市住房和城乡建设局 

8.联系方式 

招标人：    浙江农业商贸职业学院   招标代理机构：浙江诚实工程咨询有限公司  

地  址：绍兴市越城区世纪东街770号  地  址：  绍兴市越城区阳明北路692号    

联系人：         王婷婷           联系人： 章瑶、陈海丰、许文浩（预算）  

电  话：      0575-88173085       电 话：15372349719/13429580729/18257515909 

邮  箱：           /              邮  箱：      240580185@qq.com        
 

 

2025年   月   日 
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第二章 投标人须知 

投标人须知前附表 
 

条款号 条款名称 编列内容 

1.1.2 招标人 

名称：浙江农业商贸职业学院 

地址：绍兴市越城区世纪东街 770 号  

联系人：王婷婷 

电话：0575-88173085  

邮箱：/ 

1.1.3 招标代理机构 

名称：浙江诚实工程咨询有限公司 

信用评价等级：/ 

地址：绍兴市越城区阳明北路692号 

项目负责人：赵坚       信用评价等级：/ 

联系人：章 瑶、陈海丰 

电话：代理0575-88979672/15372349719/13429580729； 

预算18257515909 

邮箱：240580185@qq.com 

1.1.4 工程名称 浙江农业商贸职业学院越城校区西校园宿舍楼建设项目 

1.1.5 工程建设地点 位于绍兴市袍江经济技术开发区育贤路6-1号地块内。 

1.1.6 工程承包方式 包工包料 

1.2.1 资金来源及比例 详见招标公告 

1.2.2 资金落实情况 已落实 

1.3.1 招标范围 详见招标公告 

1.3.2 计划工期要求 

计划工期： 500 个日历天。投标承诺工期不得超过该计划

工期。 

计划开工日期：    年  月  日 

计划竣工日期：    年  月  日 

□本工程定额施工工期：     日历天 

1.3.3 质量要求 

符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。 

☑涉及相关绿色建材应符合绍兴市绿色建材采购政策和面

向中小企业采购预留份额政策执行要求。 

1.4.1 
投标人资格 

及要求 

☑见招标公告 

□见投标邀请书 

1.4.2 
是否接受联合体

投标 

☑不接受。 

□接受。应满足下列要求：见□招标公告□投标邀请书及投

标人须知相应条款内容要求。 



 16 

1.4.2（1） 
联合体投标其他

要求 

1.招标人支付项目各项费用的约定： 

□（1）各项费用由招标人直接支付给牵头人，再由牵头人

按工作内容分配； 

□（2）各项费用由招标人按联合体成员职责分工，分别支

付给联合体各成员； 

□（3）中标后由发承包双方另行约定； 

□（4）其他约定：            。 

2.其他：            。 

1.4.3 资格审查方式 采用资格后审 

1.5.1 踏勘现场 

☑投标人自行踏勘。 

□由招标人组织，时间和地点：                ，联系人

和联系电话：                          

1.6.1 投标预备会 

☑不召开 

□召开，召开时间：                  。 

召开地点：                          。 

1.7 
招标工程是否允

许分包 

□不允许 

☑允许。分包的工程内容：国家法律法规允许的分包，具体

根据招标人需求明确。 

分包金额要求：签订合同时明确   

分包企业应符合规定的资格要求。 

1.8.1 
实质性要求和条

件 

详见招标公告或者投标邀请书 

其他要求：           /                 。 

1.8.2 偏差 
☑不允许 

□允许偏差的内容、范围和幅度：                  

2.1 
构成招标文件的

其他资料 

☑招标控制价及明细（由当地招投标主管部门确定，公布至

分部分项工程和施工技术措施项目计价表层级） 

2.2.1 

 

投标人要求澄清

招标文件 

截止时间： 2025 年  月  日  时（投标人在截止时间以后

提出的澄清招标文件的要求，招标人可以拒绝受理） 

提交方式: 请在上述时间前将加盖电子公章的PDF格式的投

标提问书发送至240580185@qq.com邮箱中 。 

联系方式：0575-88979672/15372349719  联系人： 章 瑶  

招标文件澄清 

发出的形式 

招标人对投标人疑问作出统一的解答，并以招标补充文件的

形式发出。 

在绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台上公开发

布。在开标前，投标人须随时关注网站的最新答疑信息，自

行下载。 

2.2.3 

投标人确认 

收到招标文件澄

清 

潜在投标人应自行关注绍兴市公共资源交易中心电子招投

标交易平台发布的补充文件信息，招标人不再逐一通知。投

标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 

mailto:请在上述时间前将加盖电子公章的PDF格式的投标提问书发送至25164046@qq.com邮箱中
mailto:请在上述时间前将加盖电子公章的PDF格式的投标提问书发送至25164046@qq.com邮箱中
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2.3.1 
招标人修改文件

发出的形式 
同2.2.1 

3.1 投标文件的组成 

（一）商务标 

1.商务标封面及目录 

2.投标函 

3.投标函附录 

4.投标报价（含已标明价格的工程量清单、投标总价封面、

报价说明等） 

工程量清单及计价表式（投标时仅提供电子版本，中标单位

在中标后7日内提供5套纸质文本）为： 

(1)投标报价封面 

(2)投标报价扉页 

(3)编制说明 

(4)投标报价费用表 

(5)单位（专业）工程投标报价费用表 

(6)分部分项工程和施工技术措施费项目清单与计价表 

(7)综合单价计算表 

(8)综合单价工料机分析表 

(9)施工组织（总价）措施项目清单与计价表 

(10)其他项目清单与计价汇总表 

(11)暂列金额明细表 

(12)材料（工程设备）暂估单价及调整表 

(13)专业工程暂估价表 

(14)专项技术措施暂估价表 

(15)计日工表 

(16)总承包服务费计价表 

(17)主要工日一览表 

(18)发包人提供材料和设备一览表 

(19)主要材料和工程设备一览表 

(20)主要机械台班一览表 

招标人根据拟建工程的构成、发包方式及报价要求，将在工

程量清单编制总说明中明确投标人具体需填报的表格。 

□5.招标文件要求投标人提交的其它投标资料（商务）: 

（二）技术标☑ 

☑1.技术标封面及目录 

☑2.施工组织设计 

(1).工程概况及控制目标 

(2).施工总体布置 

(3).工程投入的施工机械设备情况、主要施工机械进场计 
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划 

(4).劳动力安排计划 

(5).施工进度计划网络图 

(6).施工总平面布置设计 

□3.针对本工程招标人特殊要求的技术措施 

☑4.项目管理班子配备情况 

(1).项目管理班子配备情况表 

(2).建造师（项目负责人）简历表 

(3).项目技术负责人简历表 

(4).项目管理班子配备情况其它辅助说明资料 

☑5.拟分包项目名称和分包商情况 

☑6.招标人要求提交的其他资料（技术） 

☑（三）资信（信用）标 

☑1.资信（信用）标封面及目录 

☑2.投标人信用评价（投标截止之日绍兴智慧建设平台上公

布的（ 建筑工程专业）的施工总承包企业信用评价） 

□3.近年财务状况表（表1） 

□4.业绩汇总表（表2）（附相关业绩的证明材料，且需要

准确详细列入） 

□5.招标人要求提交的其他资料（资信） 

（四）资格审查资料 

1.资格审查资料封面及目录 

2.投标人基本情况表 

□3.中小企业声明函 

4.投标承诺书 

5.法定代表人身份证明书 

6.授权委托书（若有） 

☑7.资格业绩材料（若有）：含业绩汇总表（资格后审业绩

条件的汇总）及相关附件 

8.联合体协议书(若有) 

9.投标保证金 

10.招标文件要求投标人提交的其他资料（资格审查资料见

投标人须知条款第3.5条款） 

特别说明：投标人须知前附表3.5“资格审查资料”2、3、4

要求提供的各类资料附在法定代表人身份证明书后集中编

制。 

3.2.1 
增值税税金的计

算方法 

☑一般计税法 

□简易计税法 

3.2.3 工程量清单计价 综合单价法 
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方式 

3.2.4 最高投标限价 

1.最高投标限价          万元； 

2.☑最高投标限价在招标文件澄清或修改文件中发布； 

3.□招标控制价人民币（大写）：        （￥    ） 暂

列金额人民币（大写）：      （￥    ）暂估价人民

币（大 写）：      （￥    ）。最高投标限价的计算

方法：最高投标限价=（招标控制价-暂列金额-暂估价）×

（1-下浮值）+暂列金额+暂估价，下浮值由招标人在开标时 

从  、 、 、 、 等   个数组成的等差数列中随机抽

取其中一值作为下浮值”的方式确定，投标报价不得超过最

高限价。（招标人在编制招标文件时从  %……     %

等   个数中确定一组其中   个数组成的等差数列）。 

4.□风险控制价；为防止投标人恶意低价竞标，最高投标限

价的  %作为风险控制价（  万元）。注：报价低于风险

控制价的投标人需作出书面说明并提供相关证明材料。投标

人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员

会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。 

5.□其他：招标控制价      万元； 

3.2.5 
投标报价的 

其他要求 

 1、技术规范要求和设计施工图中所列的施工要求所产生的

费用应包括在投标报价中。上述要求凡招标人提供的工程量

清单项目特征描述所涉及的工作内容，投标人在相应的清单

项目的综合单价中考虑，招标人不单独列项支付； 

2、除非合同中另有规定，投标人在投标总价中的价格均包

括完成该工程项目的直接费、间接费、利润、税金、风险费

等所有费用； 

3、施工期间由于承包人原因造成施工方案的更改，所增加

的工程费用及工期一概不予调整，属施工技术组织措施失误

造成的费用及延误工期均由承包人承担。对施工组织设计的

内容未在投标报价中体现的均视同优惠；  

4、公共费用（如交通、市容、环保、噪音、排污、治安等

费用）由投标人自行调研作为单项费用计入措施项目费中，

否则视作优惠； 

5、请投标人充分考虑连续24小时以内的停电、停水、二次

搬运、施工场地不足、成品保护、冬雨季施工等所需措施的

相关费用和工期，以及各种不确定因素影响施工所增加的费

用，结算时不另增加费用； 

6、本招标工程所有建筑垃圾，中标人必须自行联系政府规

定合法堆弃点，从工地清运出去，涉及运输距离远近和运输

过程中发生的环保费、城市卫生费等开支，投标人在报价时
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充分考虑，结算时不另增加费用； 

7、其他报价相关内容请结合工程量清单编制说明及合同专

用条款相应内容一并阅读，请各投标人根据市场及自身企业

实际情况确定报价，投标价不得低于成本价。 

3.3.1 投标有效期  90 个日历天（从投标截止之日起算）。 

3.4.1 投标保证金 

1.金额：人民币 50 万元（不得超过项目估算价的2%，且最

高不得超过50万元。） 

2.交纳方式：银行保函/保证保险/担保公司担保/转账/数字

保函（从基本账户转出） 

（1）交纳要求（转账）： 

账户一： 

开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户， 

开户行:绍兴银行股份有限公司营业部， 

账号：6224861565799159140 

投标人可自主选择以上账户缴纳投标保证金 。 

（2）交纳要求（银行保函/保证保险/担保公司担保/转账/

数字保函）：招标人接受投标保证金电子保险、担保保函。

投标人自行在电子招投标交易平台（http://220.187.225.

202:8088/TPBidder-ztk/memberlogin）中自主选择办理。 

保函费用必须从投标人企业基本账户转出，并在投标保

证金缴纳截止时间前办妥保函手续。 

备注：重新招标项目，参与投标的投标人仍需按上述规定要

求重新递交投标保证金。如联合体投标的，其投标保证金由

牵头人递交。 

3.4.4 

其他可以不予退

还投标保证金的

情形 

☑1.经查实，投标人在投标过程中存在串通投标或弄虚作假

的。 

☑ 2.拟派项目负责人在投标截止日有在其他在建合同工程

上担任项目负责人的情形。 

3.其他：     /      。 

注：本招标文件的“投标保证金不予退还”是指: 

（1）以现金转账形式，转账现金不予退还。 

（2）以银行保函形式，招标人作为受益人向银行提起索赔。 

（3）以保证保险形式，招标人作为被保险人（受益人）向

保险人提起索赔。 

（4）以担保公司担保形式,招标人作为受益人向担保人提起

索赔。 

3.5 资格审查资料 

1.“投标人基本情况表”应附投标人营业执照和组织机构代码

证的复制件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行

登记的，可仅提供营业执照复制件）、投标人资质证书、安全
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生产许可证副本等材料的复制件。 

提供投标人 2025 年 11 月 24 日（周一，招标公告发

布之日至投标截止日之间）在“浙江省建筑市场监管公共服

务系统”上，参与投标资质的“资质动态核查结果证明”。 

□《中小企业声明函》（面向中小企业招标的，投标人

或联合体中的中小企业需提供） 

☑2.企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安

全生产的副经理、企业技术负责人）的安全生产考核合格证

书和企业分管安全生产副经理企业的任命书复制件。☑企业

经理、技术负责人任命书复制件。 

☑ 3.拟派项目负责人建造师注册证书和安全生产考核合格

证书复制件。建造师以浙江省建筑市场监管公共服务系统信

息，或注册执业证书，或建设主管部门相关证明材料为准。 

☑ 4.施工现场专职安全生产管理人员的安全生产考核合格

证书复制件。施工现场专职安全生产管理人员的数量应符合

住房和城乡建设部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及

专职安全生产管理人员配备办法》（建质﹝2008﹞91号）的

规定。本项目要求施工现场专职安全生产管理人员为2名。 

□5.联合体各方签订的共同投标协议（联合体投标的提供）。 

☑6.授权委托书（投标文件委托代理人签字的提供）。 

7.投标承诺书。（应按招标文件提供的格式填写） 

8.投标保证金缴纳证明资料（银行转账记录或银行保函或投

标保险保单或担保保函，购买保险或办理保函、担保等保证

金相关费用从投标人基本账户转出的凭证，基本账户开户证

明。）。 

9.省外企业在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”备案信

息截图复制件。 

☑10.资格业绩证明材料、项目负责人社保证明。 

3.7.3 

（1） 

电子投标文件 

盖章要求 

1.投标文件格式文件要求投标人盖章、法定代表人签字或盖

章的地方，投标人均应使用CA数字证书加盖投标人的单位电

子印章、法定代表人个人电子印章。联合体投标的，除联合

体协议书格式之外的仅由联合体牵头人加盖单位电子印章、

法定代表人个人电子印章即可。 

2.投标文件所附证书证件、业绩证明文件、投标保证金等证

明材料用复制件并加盖投标单位电子印章； 

3.7.3 

（2） 

电子投标文件 

的制作 

电子投标的项目，在投标截止时间前，将由“最新版投标文

件制作工具（绍兴地区通用版）”制作生成的加密投标文件

上传至绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台。  

其他：/。 
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☑3.7.4 
业绩证明文件 

要求 

☑业绩汇总表须按所附证明材料如实填写。 

其他：详见招标公告。 

4.1.1 
电子投标文件加

密要求 
使用投标工具软件编制生成的电子投标文件。 

4.2.1 

投标截止时间/

电子投标文件上

传截止时间 

2025 年  月   日   时   分 

4.2.2 
电子投标文件上

传平台 

使用专用密钥上传至 绍兴市公共资源交易中心电子招投标

交易平台（http://220.187.225.202:8088/TPBidder-ztk/

memberlogin）  

4.2.3 投标文件退还 

投标截止时间止，存在以下情形之一的不予开标，投标文件

退还： 

1.递交投标文件的投标人少于3个的； 

2.其他： 法律、法规、规章规定的其他情形   。 

4.2.5 
电子投标文件的

拒收情形 

1.投标截止时间后送达（上传）的投标文件、未按招标文件

要求上传的； 

2.投标人未按规定加密的投标文件，应当拒收并提示。 

3.存在下列情况之一的，视为拒收： 

（1）电子投标文件无法解密的； 

（2）电子投标文件解密后无法正确读取的； 

（3）电子投标文件无法导入成功的； 

□4.未被邀请的申请人提交的投标文件 

5.其他: 法律、法规、规章规定的其他情形  。 

5.1 开标时间和地点 

1.开标时间：同电子投标文件上传截止时间。 

2.开标地点： 绍兴市公共资源交易中心（绍兴市越城区洋

江西路699号梅山春晓）R      开标室  。 

3.开标平台:绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平

台。 

4.其他： 本项目采用“不见面”开标方式，不强制要求投

标人参加现场开标会。不见面开标大厅网址为： http://2

20.187.225.202:18088/BidOpening/bidopeninghallactio

n/hall/login，建议使用 IE11 浏览器访问  。 

5.2 开标程序 

（一）宣布开标 

（二）公布投标人数量 

（三）投标人解密（投标文件解密在 60 分钟内完成，具体

以电子招投标交易平台系统时间为准） 

（四）清单、参数录入，抽取评标基准价计算方法。（若有） 

（五）公布开标结果 

（六）开标结束 



 23 

5.4 特殊情况处置 

1.因网络、系统、电力等不可抗力因素投标截止时间延期的，

需更新制作投标文件并按招标文件要求重新递交。 

2.开标特别说明：（1）因投标人原因造成其电子投标文件

未解密的，视为撤销其投标文件；投标截止时间前未完成投

标文件传输的，视为撤回投标文件；因投标人之外的原因造

成电子投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。 

（2）投标人必须使用生成电子投标文件的CA数字证书解密

电子投标文件。 

3.其他：          /            。 

6.1.1 
评标委员会的组

建 

评标委员会构成：7 人（按规定进行抽取），其中招标人代

表 2人，库选经济、技术专家 5人。库选经济、技术专家确

定方式：执行《浙江省综合性评标专家库管理办法实施细则》

相关规定） 。 

6.3 评标办法 

□1.经评审的最低投标价法。 

☑ 2.技术标通过制的综合评估法：商务总报价评分（≥85

分） 85 分、工程量清单综合单价评分（≤10分） 10 

分、信用评价评分（≤5分） 5 分。 

□3.技术标打分制的综合评估法：技术标评分（≤30分）  

分,资信标评分（≤10分）  分,商务标评分（≥60分）  

分。 

4.其他：                。 

☑6.3.1 
评标基准价的确

定方法 
按照本示范文本要求确定。 

6.3.2 

评标委员会推荐

中标候选人的人

数 

☑1.  1名  。 

□2.评定分离：不排序的方式向招标人推荐 3-5 名中标候

选人（如有效投标人≤6 家的应推荐 3 名，有效投标人 7-9

家的应推荐 3-4 名）。 

7.1 
中标候选人公示

媒介及期限 

公示媒介：绍兴公共资源交易网http://ggb.sx.gov.cn/co

l/col1518855/index.html  （网址） 

公示期限：不少于3日。如遇国家法定休假日，应顺延至法定

休假日后第一个工作日。 

7.2.1 确定中标人 

□授权评标委员会确定中标人。 

☑根据评标委员会推荐，由招标人确定中标人。 

□评定分离，根据评标委员会推荐，另行组织定标会议，由

定标委员会确定中标人。 

□其他：              。 

7.2.3 
□定标会议地点

和时间 

□1.定标时间：                 。 

□2.定标地点：                 。 

□招标人根据相关规定在评标结果公示结束后10日内召开

http://ggb.sx.gov.cn/
http://ggb.sx.gov.cn/
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定标会议。 

7.2.4 □考察、质询 

□1.在定标会议前（考察、质询应给予中标候选人合理的准

备时间。）对所有中标候选人进行考察、质询。 

□2.考察、质询小组由（3人及以上单数）组成。 

7.2.5 
□定标委员会的

组建 
定标委员会由（5人及以上单数）组成。 

7.2.6 □现场面试 

招标人在定标会议中可对中标候选人开展现场面试，中标候

选人拟派项目负责人，以及投标人（联合体投标的，为联合

体牵头人）持有安全生产考核合格证书的企业主要负责人

（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企

业技术负责人中任意一人）参加现场面试。 

7.2.7 
□定标要素及具

体内容 

□1.价格因素：                   ； 

□2.企业实力：                   ； 

□3.企业信誉：                   ； 

□4.投标方案：                   ； 

□5.拟派团队能力与水平：                           ； 

□6.联合体投标的，联合体组成情况：                  ； 

□7.企业质量安全、无欠薪管理情况：                  ； 

□8.企业项目班组人员到岗履职等管理情况：           ； 

□9.工程保修维护等后续服务便利：              ； 

□10.落实建筑业高质量发展政策：                    ； 

□11.落实政府其他政策：                            ； 

□12.评标报告； 

□13.质询或（和）考察报告； 

□14.现场面试情况； 

□15.招标人认为需要考量的其他因素：               。 

7.2.8 □定标方法 

□1.票决法； 

□2.集体议事法； 

□3.其他定标办法：                          。 

7.2.9 
☑中标公告媒介

及期限 

公告媒介：绍兴公共资源交易网 https://ggb.sx.gov.cn/  

公告期限：不少于 3 日。 

7.2.10 
□按原定标方法

确定中标人 
其他情形：                              。 

7.2.11 □重新定标 其他情形：                              。 

7.4 

履约担保 

及工程款支付 

担保 

履约担保的金额：合同总价的  2 %（不得超过2%）。 

工程款支付担保的金额：与履约担保同比例。 

履约担保/工程款支付担保的形式：现金、支票、汇票、转

账、银行保函、数字保函、融资担保公司保函或者保险机构

保证、保险、保单。 
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8.1 
重新招标其他情

形 

1.招标投标过程中，因项目发生变更，现有招标资格条件与

项目工程规模不符的； 

☑2.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的

项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排

名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、

不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响

中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可

以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其

他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 

3.法律法规规定的其他情形。 

□4.（招标人认为需添加的其他情形） 

8.2 不再招标的情形 

重新招标后投标人仍少于3个的，属于必须审批、核准的工

程建设项目，报经原审批、核准部门审批、核准后可以不再

进行招标。 

10 
需要补充的 

其他内容 

投诉受理的具体部门及电话： 绍兴市住房和城乡建设局， 

0575-85115633 。 

10.1 
商务标编制 

相关规定 

根据住房和城乡建设部、省建设主管部门对造价从业人员执

业管理的相关法律法规规定以及《建设工程工程量清单计价

规范》（GB50500-2013）的规定，投标报价的编制必须遵守

以下规定： 

1.投标报价应由投标人或受其委托具有相应能力的工程造

价咨询人编制。 

2.投标文件的编制人不得接受同一工程招标人委托编制招

标文件（含招标控制价)，并不得接受其他投标人委托编制

投标文件。  

备注：本项目采用电子投标，投标报价扉页中的编制人签字

盖章不作强制性要求。 

10.2 
投标文件的澄

清、质询 

1. 澄清回复时间不得超过在发出通知后 30 分钟，投标人逾

期或未按要求澄清回复的，将视为不予回复或确认，评标委

员会有权否决其投标。投标人通讯不畅通，导致不能及时联

系的，视作为投标人不予回复或确认。 

2.评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，

可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委

员会的要求。 

3.投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正

的，评标委员会可以否决其投标。 

10.3 陈述和答辩 

1.陈述和答辩人：通过资格审查和技术评审的有效投标人的

拟派项目负责人。 

2.答辩方式：□现场语音答复□书面答复□电子平台在线答
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复 

3.陈述和答辩通知方式及相关规定： 

（1）入围后进行预通知（通过电话或短信等方式发送给开

标委托人，提醒项目负责人做好陈述和答辩准备）； 

（2）技术标评审评分结束后正式通知（通过电话或短信等

方式发送给开标委托人，通知项目负责人进行陈述和答辩）。

项目负责人未按通知要求的时间到达指定地点的，视为自动

放弃陈述和答辩，该项按0分处理。 

（3）陈述和答辩人应在陈述和答辩问题的范围内进行陈述

和答辩。 

4.陈述和答辩地点：                 。 

5.陈述和答辩问题：可在招标文件中公布，或者由评标委员

会根据招标文件及评审因素内容统一拟定，原则上由评标委

员会负责人执笔。 

6.参加答辩人员在进入答辩区域后须缴存通讯工具，进场不

允许携带资料。 

□7.电子平台在线答复：           。 

10.4 
在建合同工程的

认定及变更证明 

1.对项目负责人“有在建合同工程”的认定标准： 

（1）拟派项目负责人在投标截止时间尚有在其他在建合同

工程中担任项目负责人的情形为“有在建合同工程”。 

（2）其他工程项目，包括在中华人民共和国境内所有建设

工程，不受地域、行业和投资性质的限制。 

（3）在建合同工程的时间界定：在建合同工程的开始时间

为合同工程中标通知书发出日期，或者不通过招标方式的则

以合同签订日期为开始时间，结束时间为该合同工程验收合

格或合同解除日期）。 

以下情形视为“有在建合同工程”： 

（1）合同协议书尚未签订的，中标通知书中载明的项目负

责人； 

（2）合同协议书已经签订，合同协议书中明确的项目负责

人； 

（3）项目负责人发生更换的，以现任项目负责人视为有“在

建合同工程”。 

2.在建项目的项目负责人办理更换后，投标时需提供的资料

（未提供视作无变更）： 

（1）项目业主同意更换的证明； 

（2）原项目负责人在建项目信息有备案在建设主管部门的，

应提供建设主管部门同意更换的证明或网上变更信息扫描

件； 
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3.在建合同工程和人员信息可参照全国和浙江省建筑市场

监管公共服务系统发布的信息。 

10.5 否决投标的情形 

1.投标文件存在以下情形之一的，由评标委员会审核并经过

询标程序，其投标文件将被否决： 

（1）资格审查内容： 

①投标人不满足招标文件载明的企业资质、人员资格、安全

生产许可证、业绩条件（若有）的； 

企业资质动态核查：投标人 2025年 11月 24日在“浙

江省建筑市场监管公共服务系统”上，资质动态核查结果处

于“不合格”状态的（或者资质“合格”状态的等级低于投

标要求的资质等级）； 

□投标人为非中小企业的；投标人未提供《中小企业声

明函》或未按照招标文件所附的《中小企业声明函》格式提

供的； 

②投标人不以自己的名义或投标人未按照招标文件的要求

提交投标保证金或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的； 

③投标人被有关行政监管部门依法限制投标且在限制期内

的； 

④投标报价高于最高投标限价的； 

⑤不同投标人的投标文件制作机器码、文件创建标识码一致

的；（具体说明：不同投标人的投标文件检测码（或制作机

器码、创建标识码）一致的；（文件制作机器码是投标人在

使用投标文件制作工具时，以电脑的网卡MAC地址、硬盘序

列号、CPU序列号、主板序列号以及工具标识号五大特征加

密生成；文件创建标识码是投标人在使用投标文件制作工具

创建投标文件时，投标文件中间件产生的一串32位编码，用

于标记该文件的唯一性。） 

⑥投标人提供的纸质投标文件水印码与电子投标文件不一

致的； 

⑦委托代理人未提供有效的授权委托书的； 

⑧省外企业未按规定办理省外建设工程企业进浙备案手续

的； 

⑨存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情况的； 

⑩其他： 拟派项目负责人的一级注册建造师电子证书，应

符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电

子注册证书的通知》（建办市【2021】40号）文，须在个人

签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致

的，该电子证书无效，资格审查不予通过 。 

（2）初步评审内容： 
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①投标文件未经投标人盖章的；投标文件未经法定代表人

（或提供有效“授权委托书”的委托代理人）签字和盖章的； 

②投标文件中投标函或投标承诺书未按要求填写； 

③投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投

标文件中对同一招标项目报有两个或以上报价，且未声明哪

一个有效； 

④组成联合体投标的，投标文件未附联合体协议的； 

⑤投标文件不能满足招标文件载明的工程质量、工程验收标

准、施工工期、保修期要求的； 

⑥存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情况的； 

⑦其他：    /         。 

（3）☑技术标评审内容： 

①项目管理班子配备不能满足要求的； 

②关键施工技术方案不可行的； 

③生产措施存在重大安全隐患的； 

④主要施工机械设备不能满足施工需要的； 

⑤采用的验收标准或主要技术指标达不到国家强制性标准

或招标文件要求的； 

⑥采用的施工工艺、方法或质量安全管理措施不能满足国家

强制性标准或要求的。 

⑦存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情况的； 

⑧其他：    /         。 

（4）商务标评审内容： 

①安全文明施工费用（包括安全文明施工基本费和创建安全

文明施工标化工地增加费）未按照招标文件和工程量清单要

求填报的； 

②规费、税金报价不符合现行规定的； 

③改变招标文件提供的工程量清单（含分部分项工程及措施

项目、其他项目清单项目的编码、项目名称、计量单位、工

程数量、项目特征描述）的； 

④改变招标文件和工程量清单明确的暂列金额和暂估价的； 

⑤经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价，且投标

人对其报价不能充分说明理由，或提供的相关资料无法证明

报价不低于其成本价的； 

⑥投标文件的编制人接受同一工程招标人委托编制招标文

件（含招标控制价)，或接受其他投标人委托编制投标文件

的。 

⑦存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情况的； 

⑧其他： 
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⑧—1报价低于风险控制价的投标人需作出书面说明并提

供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证

明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞

标，应当否决其投标。 

（5）其他： 

①在投标截止时间前，投标人及其拟派项目负责人被列入失信

被执行人名单的； 

②投标人及其拟派项目负责人在本招标文件（招标公告）规

定时间范围内有行贿犯罪记录的； 

③投标人及其拟派项目负责人被列入建筑市场严重失信名

单的、被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中

列入严重违法失信企业名单的、被人力资源社会保障行政部

门列入失信联合惩戒名单（有效期内）并共享至信用信息共

享平台； 

④投标人未按投标人须知前附表10.2项，投标人须知第1.4.

4项、1.12项和3.6项规定执行的； 

⑤存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情况的。 

注：凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进

行书面询问核对。 

10.6 特别说明 

1.本前附表是投标人须知正文内容的补充和细化，应当与正

文内容一致。如本前附表与正文内容表述不一，以本前附表

为准。 

2.☑监测设施经费保障要求：本工程处于安装监测设施工程

范围，投标人扬尘控制及在线监测设施安装、运行费用应充

分考虑并列入报价，在合同签订前应向招标人提供对应的实

施方案。 

☑3.暂估价： 

（1） 内容：  智能化工程   ； 

（2）金额：  300万元    ； 

（3）占招标控制价比例：约 4.1%   ； 

□（4）招标计划及内容：                。  

4.建筑工人实名制管理和经费保障要求： 按现行政策执行  

5.价款结算方式： 见专业合同条款中第12.4.1条款内容   

☑竣工后一次性结算 

□施工过程分段结算：□房建工程分段节点         （如

可按桩基工程、地下室工程、地上主体结构工程和装饰装修

工程划分，或分专业、分单项等）；□市政工程分段节点按

划分       （节点划分:如道路工程、给排水燃气工程、隧

道工程、河道护岸工程、综合管廊工程等市政工程可按施工
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段合理划分过程结算周期节点；水处理构筑物工程和生活垃

圾处理工程可参照建筑工程划分过程结算周期节点；桥梁工

程可按下部结构、上部结构、附属工程划分过程结算周期节

点。）。 

6.农民工工资保证金： 

（1）投标人应在投标前仔细核查本企业农民工工资保证金

缴纳情况，应按当地有关农民工工资保证金管理制度执行。 

（2）农民工工资支付按照当地相关文件执行，具体在合同

专用条款中明确。 

7.招标人应当按规定向中标人提供工程款支付担保。 

□8.实施BIM的内容：                              。 

☑9.投标人存在撤销投标文件和无正当理由放弃中标、不与

招标人签订书面合同等情形或被行政部门查实存在违法行

为，招标人重新招标的，招标人可以拒绝投标人再次投标该

项目。 

10.创安全文明标准化工地等级要求：按合同相关条款执行。 

11.本招标文件项目负责人一般情况下是指项目经理。 

12.中标价如出现《浙江省建设工程计价规则》（2018 版）

（以下简称《2018 版计价规则》）所列的异常报价情形，

招标人可与中标人协商确定合理单价，并在合同中明确约

定。协商确定的单价仅用于工程量调整和变更后综合单价的

确定。 

13.工伤保险按相关规定要求执行。 

14.本招标文件信用评价执行《浙江省建筑施工企业信用评

价的实施意见》 《浙江省注册建造师信用评价的实施意见》。 

15.投标人应在投标前自行做好“浙江省建筑市场监管公共

服务系统”相关信息的维护工作，并对企业资质、人员资格、

项目状况、信用评价等信息的真实性、准确性、完整性负责。 

16.其他：       /          。 

10.7 异议与投诉 

1.异议： 

（1）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，

应当在投标截止时间10日前以书面形式向招标人提出。招标

人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，

暂停招标投标活动； 

（2）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标现场

通过交易中心电子招投标交易平台向招标人提出异议。招标

人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复

应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查； 

（3）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当
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在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出。招标人将

在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停

招标投标活动。 

（4）其他：  /  。 

2.投诉： 

（1）投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合

法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知

道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确

的请求和必要的证明资料，具体要求按《工程建设项目招标

投标活动投诉处理办法》规定。 

（2）其他：    /     。 

3.上述时限最后一日如遇国家法定节假日的，顺延至法定节

假日后的第一个工作日。 

提出投诉的应当知道起始时间界定为：（1）对招标文件公

告资格条件的投诉以下载招标文件的第一天为准；（2）对

除公告资格条件外招标文件其他内容的投诉以招标文件下

载最后一天为准；（3）对开标的投诉以开标时间为准；（4）

对评标结果的投诉以中标候选人公示期的起始时间为准。 

10.8 定标前核查 

1.招标人定标前，将组织: 

（1）核验《安全生产许可证》和有效的安全生产考核合格

证书；资质动态核查处于“合格”状态(根据相关文件要求

进行核查)。 

（2）查询拟中标人及拟派项目负责人等是否符合招标公告

“（三）其他”的要求。 

□（3）面向中小企业招标的，核验中标候选人的中小企业

身份。 

   

…… …… 
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投标人须知 

1.总则 

1.1 招标项目概况 

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》

等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对项目施工进行招

标。 

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。 

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。 

1.1.4 工程名称：见投标人须知前附表。 

1.1.5 工程建设地点：见投标人须知前附表。 

1.1.6 工程承包方式：见投标人须知前附表。 

1.2 招标项目的资金来源和落实情况 

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。 

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。 

1.3 招标范围、计划工期和质量要求 

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。 

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。 

1.3.3 质量要求：见投标人须知前附表。 

1.4 投标人资格要求 

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉： 

（1）资质要求：见投标人须知前附表； 

（2）业绩要求：见投标人须知前附表； 

（3）拟派项目负责人的资格要求：见投标人须知前附表； 

（4）其他要求：见投标人须知前附表。 

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章 1.4.1 项

和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头

人和各方权利义务； 

（2）联合体的各专业资质等级，根据联合体协议约定的专业分工，分别按照承

担相应专业工作的资质等级较低的单位确定； 

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。 

（4）联合体投标其他要求见投标人须知前附表。 

1.4.3 投标人的资格审查方式:见投标人须知前附表。 

1.4.4 投标人不得存在下列情形之一： 
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（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个

人； 

（3）不同投标人的单位负责人为同一人或者互相存在控股、管理关系的； 

（4）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的； 

（5）为本标段的监理人； 

（6）为本标段的代建人； 

（7）为本标段提供招标代理服务的； 

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的； 

（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的； 

（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的； 

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； 

（12）进入清算程序，或被宣告破产； 

（13）被依法暂停或取消投标资格的； 

（14）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。 

1.5 费用承担 

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。 

1.6 保密 

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，

否则应承担相应的法律责任。 

1.7 语言文字 

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。 

1.8 计量单位 

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。 

1.9 踏勘现场 

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的

时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘

现场的正常进行。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。 

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和

财产损失。 

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编

制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。 

1.10 投标预备会 
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1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表

规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。 

1.11 分包 

投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合相

关法律法规规定。 

1.12 偏差 

1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于

招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前

附表。 

1.12.2 投标人须知前附表允许投标文件偏差招标文件某些要求的，偏离应当符

合招标文件规定的偏差范围和幅度。投标人应响应评标委员会要求，对存在的细微

偏差在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以细微偏差作不利于该

投标人的量化。 

2.招标文件 

2.1 招标文件的组成 

本招标文件包括： 

（1）招标公告（或投标邀请书）； 

（2）投标人须知； 

（3）评标定标办法； 

（4）合同条款及格式； 

（5）工程量清单编制； 

（6）技术标准和要求； 

（7）图纸及其他资料； 

（8）投标文件格式； 

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。 

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招

标文件的组成部分。 

2.2 招标文件的澄清 

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，

应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的要求提

疑，要求招标人对招标文件予以澄清。招标文件的澄清将按前附表规定的时间和方

式发布，但不指明澄清问题的来源。当招标文件的澄清内容与招标文件相互矛盾时，

以最后发出的补充文件为准。 

2.3 招标文件的修改 
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2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有潜在投

标人。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 日前

发布修改文件；不足 15 日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。 

2.3.2 当招标文件的修改内容与招标文件相互矛盾时，以最后发出的补充文件

为准。 

3.投标文件 

3.1 投标文件的组成 

投标文件根据评标办法由投标文件商务标、技术标、资信标、资格审查资料组

成。 

3.2 投标报价 

3.2.1 投标人应按照第八章“投标文件格式”的要求填写投标报价。 

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投

标文件“投标报价”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符

合本章第 4.3 款的有关要求。 

3.2.3 工程量清单计价方式：见投标人须知前附表，投标人应按第五章“工程

量清单编制”的要求填写相应表格，具体表式按招标文件第八章“投标文件格式”

提供并报价。 

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，

最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。 

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。 

3.3 投标有效期 

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改

其投标文件。 

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定

的责任。 

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式（或电子交易

平台）通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应

相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒

绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

3.4 投标保证金 

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式递

交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的由联合体牵头人递交投

标保证金，并应符合投标人须知前附表的规定。 

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求递交投标保证金的，评标委员会将否决其

投标。 
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3.4.3 投标保证金的退还： 

3.4.3.1 未中标单位的在中标通知书发出后退还。 

3.4.3.2 中标单位的在合同签订后退还。 

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标

人撤销其投标文件的; 

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合

同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约担保； 

（3）投标人须知前附表规定的其他情形。 

3.5 资格审查证明资料 

见投标人须知前附表 3.5。 

3.6 备选投标方案 

3.6.1 投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。 

3.7 投标文件的编制 

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附

页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基

础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。投标文件应尽量避免涂改、

行间插字或删除。 

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和

要求、招标范围等实质性内容作出响应。 

3.7.3 电子投标的要求 

（1）电子投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。 

（2）电子投标文件制作要求见投标人须知前附表。 

（3）电子投标文件所附证书证件及业绩证明文件要求见投标人须知前附表规

定。 

3.7.4 投标文件格式 

投标文件包括本须知第 3.1 条中规定的内容，投标人提交的投标文件应使用招

标文件所提供的投标文件全部格式(表格可以按同样格式扩展)。 

4.投标 

4.1 投标文件的密封和标记 

4.1.1 投标文件的密封、标记和电子投标加密要求见投标人须知前附表。 

4.2 投标文件的递交 

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。 

4.2.2 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。 

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。 
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4.2.4 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发

出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。 

4.2.5 电子投标文件的拒收情形：见投标人须知前附表。 

4.3 投标文件的修改与撤回 

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交

的投标文件，但应以书面形式通知招标人。投标截止时间前未完成投标文件传输的，

视为撤回投标文件。 

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3 项的要求

加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通

知。 

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退

还已收取的投标保证金。 

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3条、第

4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。 

5.开标 

5.1 开标时间和地点 

见投标人须知前附表。 

5.2 开标程序 

5.2.1 开标程序 

（一）宣布开标 

至投标截止时间，招标人（或其招标代理机构）宣布开始开标，宣读开标项目

名称、招标人代表、监标人等有关人员姓名。 

（二）公布投标人数量 

招标人公布投标人数量及保证金缴纳情况。若递交投标文件的单位数量少于 3

家，招标人公布已递交投标文件单位名称，宣布本次招标失败。 

（三）投标人解密（投标文件解密在 60 分钟内完成，具体以电子招投标交易平

台系统时间为准） 

递交投标文件的投标人数量大于等于 3家，进入投标人解密环节。 

投标人解密方式：投标人登录不见面开标大厅： http://220.187.225.202:180

88/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login。待招标人点击解密指令后，投

标人使用生成投标文件的 CA 数字证书在线解密，解密失败的，不再导入非加密电子

投标文件。 

若成功解密的投标人少于 3家，招标人宣布本次招标失败。 

（四）清单、参数录入，抽取评标基准价计算方法。（若有） 
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录入最高投标限价、工程量清单评价项目，抽取评标基准价计算方法、技术通

过制综合评估法中Ｋ１（权重系数）和Ｋ２（平均浮动系数）等。 

（五）公布开标结果 

投标人解密完成后，开标系统公布投标报价、工期、质量目标等内容。 

（六）开标结束 

招标人宣布本次开标结束。 

 5.2.2 不见面开标软硬件要求 

（一）建议电脑配置：4G 以上内存，MicrosoftWindows7 以上操作系统，正版 o

ffice 软件，及相应的配套硬件设备（摄像头、耳机、麦克风等）。 

（二） 50M 以上网络带宽连接。 

（三）安装浙江省公共资源交易 CA 签章互认驱动及开标大厅直播播放器。相关

软件可在绍兴公共资源交易网下载专区页面下载。 

（四）使用 MicrosoftInternetExplorer11（IE 11）及以上浏览器，加入可信

任站点，添加兼容性视图设置修改 Activex 控件和插件设置，关闭弹出窗口拦截。 

5.2.3 特殊情况的处置 

1、特殊情况的处置 

（一）因网络、系统、电力等不可抗力因素延期开标的，需更新制作投标文件

并按招标文件要求重新递交。 

（二）因电子交易系统故障、投标人数量过多等非投标人原因，导致投标文件

不能在规定时间内完成解密的，招标人可向监管部门申请并征得同意后延长解密时

间，告知在线的投标人。 

（三）投标人电脑终端的硬件设备和软件系统配置必须符合不见面开标技术要

求并运行正常，否则投标人自行承担不利后果。 

2、开标特别说明 

（一）开标解密使用投标人上传的加密电子投标文件。 

（二）因投标人原因造成其电子文件未解密的，视为撤销其投标文件；投标截

止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回其投标文件；因投标人之外的原因造成

电子投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。 

（三）部分投标人的电子文件无法解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。 

（四）投标人必须使用生成电子文件的 CA 数字证书解密电子投标文件。（投标

人应特别注意 CA 数字证书的有效性，包括但不限于以下情形：1.介质 CA 数字证书

延期、补办后，虽硬件介质不变但证书 Key 号发生改变，视为不同证书，会导致开

标时无法解密投标文件。2.移动 CA 数字证书需在有效期内进行续费操作，过期后只

能重新申领，重新申领的移动 CA 数字证书不能解密申领之前加密的投标文件。） 
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（五）投标人应实时关注不见面开标系统页面，观看开标全过程，并根据需要，

使用不见面开标系统与招标人进行互动交流、澄清、异议、投标文件解密等活动。

投标人登录不见面开标系统，参与在线开标活动，均被视为是投标人的法定代表人

或其委托代理人，承担相应的法律责任。 

未及时登录不见面开标系统参与在线开标，投标人将无法及时获取解密指令、

废标、澄清、唱标、评审结果等实时情况。投标人应自行承担由此引起的相关风险。 

5.3 开标异议 

投标人对开标有异议的，应当在开标时提出，招标人当场作出答复，并制作记

录。 

5.4 特殊情况处置 

见投标人须知前附表 

6.评标 

6.1 评标委员会 

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的

招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委

员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。 

6.2 评标原则 

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。 

6.3 评标 

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序

对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不

作为评标依据。 

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名

单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。 

7.合同授予 

7.1 中标候选人公示媒介及期限 

中标候选人公示媒介及期限见投标人须知前附表。 

7.2 定标方式 

7.2.1 招标人授权评标委员会确定中标人或根据评标委员会推荐招标人确定中标

人的（评定分离除外），国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，

招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、

因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在

影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会

提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 
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7.2.2 定标原则：招标人负责制、公开透明、诚信守约的原则。 

7.2.3 定标会议时间和地点：招标人在投标人须知前附表 7.2.3 规定的时间和地点

召开定标会议，招标人的纪检监察部门应对招标投标活动的全过程进行监督。 

7.2.4 招标人可在投标人须知前附表 7.2.4 规定的时间前对所有中标候选人进行

考察、质询。考察、质询小组应由投标人须知前附表 7.2.4 规定的人数组成。考察、

质询小组应如实记录考察、质询情况，并出具考察、质询报告作为定标要素之一。

考察、质询报告应客观公正，不得有明示或暗示中标人的内容。 

7.2.5 定标委员会由招标人负责组建。定标委员会由投标人须知前附表 7.2.5 规

定的人数组成。定标委员会成员与中标候选人有利害关系的应主动说明并申请回避，

定标委员会名单在中标结果确定前保密。 

7.2.6 招标人在定标会议中可对中标候选人开展现场面试，中标候选人拟派项目

负责人，以及投标人（联合体投标的，为联合体牵头人）持有安全生产考核合格证

书的企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业

技术负责人中任意一人）参加现场面试。 

7.2.7 定标要素应参考评标委员会评标报告、质询或考察报告、现场面试情况，

此外，根据投标人须知前附表 7.2.7 选定内容为定标要素 

（1）价格因素：主要包括商务报价高低、主要材料报价的合理性、不平衡报价

情况等； 

（2）企业实力：主要包括企业规模、资质等级、专业技术人员规模、近年的财

务状况、过往业绩（含业绩影响力、难易程度）等； 

（3）企业信誉：主要包括企业信用情况、过往业绩履约情况、建设单位履约评

价情况等（可查询全国和浙江省建筑市场监管公共服务系统、浙江省交通运输信用

综合管理服务系统、全国或浙江省水利建设市场监管服务平台等）； 

（4）投标方案：主要包括技术标情况、工程建设重难点解决方案、主要材料品

牌等； 

（5）拟派团队能力与水平：主要包括团队主要负责人类似工程业绩、拟派项目

团队人员的资信实力等； 

（6）联合体投标的，联合体组成情况； 

（7）企业质量安全、无欠薪管理情况； 

（8）企业项目班组人员到岗履职等管理情况； 

（9）工程保修维护等后续服务便利； 

（10）落实建筑业高质量发展政策； 

（11）落实政府其他政策； 

（12）招标人认为需要考量的其他因素。 

7.2.8 定标方法可采用下列方法或者下列方法的组合： 
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（1）票决法。由定标委员会以直接票决或者逐轮票决的方式确定中标人。 

（2）集体议事法。由定标委员会进行集体商议，定标委员会成员各自发表意见，

由定标委员会组长最终确定中标人。所有参加会议的定标委员会成员的意见应当作

书面记录，并由定标委员会成员签字确认。 

（3）投标人须知前附表 7.2.8 规定的其他定标办法。 

7.2.9招标人应当将中标结果情况在投标人须知前附表7.2.9规定的媒介上公告不

少于 3 日。 

7.2.10 定标后且中标通知书发出前有下列情形之一的，招标人可以组织原定标委

员会从其他中标候选人中按原定标方法确定中标人： 

（1）中标人放弃中标资格或者拒不签订合同的； 

（2）中标人被查实存在违法行为影响中标结果的； 

（3）投标人须知前附表 7.2.10 规定的其他情形。 

 7.2.11 定标后有下列情形之一的，应重新定标： 

（1）查实定标委员会未按定标办法公正履职的； 

（2）有定标委员会成员与中标候选人有利害关系且未申请回避的； 

（3）投标人须知前附表 7.2.11 规定的其他情形。 

7.3 中标通知 

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知

书，同时将中标结果通知未中标的投标人。 

7.4 履约担保 

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、银行保函或保

险公司保函和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保形式向招标人提

交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附

表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保要

求。 

7.4.2 中标人不能按本章第 7.4.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投

标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对

超过部分予以赔偿。 

7.5 签订合同 

7.5.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和

中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，或者不按照招标文

件要求提交履约担保的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给

招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，招标人向中标人退还投

标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 



 42 

7.5.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招

标人承担连带责任。 

8.重新招标和不再招标 

8.1 重新招标 

有下列情形之一的，招标人将重新招标： 

（1）投标截止时间止，投标人少于 3个的； 

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的； 

（3）其他情形见须知前附表。 

8.2 不再招标 

见投标人须知前附表。 

9.纪律和监督 

9.1 对招标人的纪律要求 

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损

害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。 

9.2 对投标人的纪律要求 

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员

会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投

标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。 

9.3 对评标委员会成员的纪律要求 

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文

件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，

评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办

法”没有规定的评审因素和标准进行评标。 

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透

漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在

评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。 

9.5 异议和投诉 

9.5.1 异议 

（1）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时

间 10 日前以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起 3日内作出书面答

复；作出答复前，暂停招标投标活动。 
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（2）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标时提出异议。招标人将当

场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门

记录以存档备查。 

（3）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期

内以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起 3日内作出书面答复；作

出答复前，暂停招标投标活动。 

9.5.2 投诉 

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文

件规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉

应当有明确的请求和必要的证明资料，具体要求按国家、省及当地招投标主管部门

制定的规定。就招标文件、开标和评标结果投诉的，应当先向招标人提出异议，异

议答复期不计算在前款规定的期限内。 

上述时限最后一日如遇国家法定休假日的，顺延至法定休假日后的第一个工作

日。 

10.需要补充的其他内容 

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。 
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附表一：开标记录表 

（工程名称）标段施工开标记录表 

开标时间：  年  月  日  时  分 

开标地点： 

（一）唱标记录 

序号 
投标

人 

加、解密

（密封）

情况 

投标保证

金 

投标报价

（元） 

质量目

标 
工期 备注 

投标人

确认签

字 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

招标人编制的 

招标控制价 
 

（二）开标过程中的其他事项记录 

 

 

 

 

 

（三）出席开标会的单位和人员（附签到表） 

 

 

招标人代表：     记录人：     监标人： 

 

年  月  日 
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附表二：问题澄清通知 

问题澄清通知 

编号： 

（投标人名称）： 

（工程名称）标段施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，

现需你方对本通知所附的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。 

问题：1、 

问题：2、 

....... 

 

 

 

  请将上述问题的澄清、说明或者补正于    年  月  日  时前密封递交至     。 

 

（工程名称）      评标委员会 

 

年   月  日 
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附表三：问题的澄清 

问题的澄清、说明或补正 

编号： 

（项目名称）标段施工招标评标委员会： 

问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清、说明或者补正如下： 

1. 

2. 

 

…… 

 

 

 

 

 

 

投标人:（单位名称） 

           法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章） 

年 月 日 
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附表四：中标通知书 

中标通知书 

（中标人名称）： 

 

你方于（投标日期）所递交的（项目名称）标段施工投标文件已被我方接受，被

确定为中标人。 

 

中 标 价：               元。 

工    期：              日历天。 

工程质量：符合                                标准。 

项目负责人：                         （姓名）     。 

中标内容范围：（应与招标公告、招标文件内容一致） 。 

 

请你方在接到本通知书后的日内到    （指定地点）与我方签订施工承包合同，

在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.4款规定向我方提交履约担保。 

特此通知。 

 

招  标  人：       （单位盖章）   

法定代表人：     （签字或盖章）   

联  系  人：                      

联 系 电 话：                     

 

年  月  日 
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附表五：确认通知 

确认通知 

       （招标人名称）     ： 

 

你方    年 月 日发出的（项目名称）  标段施工招标关于的通知，我方已于   

年 月  日收到。 

 

特此确认。 

 

 

 

 

             投标人：（单位盖章） 

年  月  日 
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第三章 评标定标办法 

第一节评标办法

☑评标办法（三） 

技术标通过制的综合评估法 

 

技术标通过制的综合评估法，适用于一般房屋建筑和市政基础设施工程施工招标

（包括适用于经评审的最低投标价法的工程）。评标应遵循公平、公正、科学、择优

的原则。 

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员为详见投标人须

知前附表第 6.1.1 条款。 

评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述

不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明

或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性

内容。 

一、评标程序 

（一）招标人确定评审区间 

（二）资格审查 

（三）初步评审 

（四）技术评审 

（五）商务评审 

（六）综合评审 

（七）推荐中标候选人 

二、评审区间确定 

当投标截止时间止前递交的投标文件在去掉报价超过最高投标限价和未缴纳投

标保证金的投标后＞15 家时，启用评审区间；≤15 家时，所有投标人进入评审区间。 

评审区间的具体办法为： 

（一）在未超过最高投标限价且已缴纳投标保证金的投标人中取投标报价与评审

区间评标基准价之差绝对值最小的前 15 家投标人进入评审区间，绝对值相同时取报

价低的，报价也相同的并列进入评审区间。 
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（二）计算进入评审区间基准价D 

Ｄ1=Ｋ１*Ａ+（１-Ｋ１）*Ｂ*Ｋ２ 

Ｄ2=Ｋ１*Ａ+（１-Ｋ１）*Ｂ*（Ｋ２-2%） 

Ｄ3=Ｋ１*Ａ+（１-Ｋ１）*Ｂ*（Ｋ２+2%） 

Ｋ１（权重系数），由招标人在开标现场随机抽取确定，抽取值范围为（在 0.4～

0.6，确定均匀分布，数量不少于５个的抽取值）： 0.4、0.45、0.5、0.55、0.6  。 

Ａ（投标报价算术平均值）：在所有投标报价中去掉超过最高投标限价和未缴纳

投标保证金的投标后，再去除报价最高和最低各 20％个（按去掉超过最高投标限价和

未缴纳投标保证金的投标后的投标人数量为基数；不为整数的，按四舍五入取整）后

进行算术平均。 

Ｂ＝最高投标限价。 

Ｋ２（平均浮动系数），抽取值范围为： 87%、87.5%、88%、88.5%、89%、89.5%、

90%、90.5%、91%、91.5%、92%、92.5%、93% （招标文件中设定具体范围，上下区间

的均值不超过 90%，幅度为 6个百分点，均匀分布且数量不少于 10 个），由招标人在

开标会现场随机抽取确定。 

分三阶段确定 15 家投标人进入评审区间： 

1.先以Ｄ2为基准确定 6家投标人（绝对值相同时取报价低的，报价也相同的并

列进入评审区间） 

2.再以Ｄ1为基准确定 5家投标人（经阶段 1确定进入评审区间的投标人后，可

进入评审区间投标人数量已不足 5家的，按实际数量计；可进入评审区间投标人数量

是指 15 减去阶段 1确定进入评审区间的投标人数量；绝对值相同时取报价低的，报

价也相同的并列进入评审区间） 

3.最后以Ｄ3为基准确定4家投标人（经阶段1、2确定进入评审区间的投标人后，

可进入评审区间投标人数量已不足 4家的，按实际数量计；可进入评审区间投标人数

量是指15减去阶段1、2确定进入评审区间的投标人数量；绝对值相同时取报价低的，

报价也相同的并列进入评审区间）。 

进入评审区间的投标人经评审后，有效标不足 3家的，以Ｄ2为基准补充确定进

入评审区间的投标人，直至有效标数量满足 3 家（绝对值相同时取报价低的，报价也

相同的并列进入评审区间）。 

评审区间基准价D计算精度（按四舍五入）保留到分，除计算差错外，评标过程

中基准价保持不变。 
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计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定

的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新

评标纠正等其他情况，不属于计算差错。 

三、资格审查 

投标人存在投标人须知前附表 10.5 情形之一的，评标委员会组织投标人询问核

实后，情况属实的，资格审查不予通过，否决其投标。 

评标委员会应审查投标人须知前附表 3.5 规定要求的“资质动态核查结果证明”。 

四、初步评审 

评标委员会对通过资格审查的投标文件进行初步评审。投标人存在投标人须知前

附表10.5情形之一的，评标委员会组织投标人询问核实后，情况属实的，初步评审不

予通过，否决其投标。 

五、技术标评审 

对通过初步评审的投标文件，投标人存在投标人须知前附表10.5情形之一的，评

标委员会组织投标人询问核实后，情况属实的，技术标评审不予通过，否决其投标。 

六、商务标评审 

商务标评审是对投标文件中工程量清单的范围、数量、报价进行全面审核和对比

分析。投标人存在投标人须知前附表10.5情形之一的，评标委员会组织投标人询问核

实后，情况属实的，商务标评审不予通过，否决其投标。 

七、综合评审 

综合评审是对通过初步评审、技术标和商务标评审的投标文件进行投标报价和信

用的综合评价。综合评审的内容包括商务总报价、工程量清单综合单价评审、建设主

管部门的信用评价（履约评价）体系评审。 

综合评审评分=商务总报价评分 85 分、工程量清单综合单价评分 10 分、信用

评价（不得设置资质、业绩、奖项加分项）评分 5 分（规则由当地招投标主管部门

确定,专业工程施工项目不设本评分项）。 

除工程量清单综合单价计分计算以外，综合评审计算过程中各项评分四舍五入精

确到小数点后两位数。 

（一）商务总报价评分 

投标报价等于评标基准价时，商务总报价评分为满分；投标报价每高于评标基准

价1%扣2A分；每低于评标基准价1%扣A分（A= 1 (1或2)）。不足一个百分点时，使用

直线插入法计算，结果四舍五入保留两位小数。 

评标基准价（评标基准价计算范围为进入综合评审的投标人投标报价，且企业信

用评价等级不低于☑B级□C级□D级（由招标人确定,5000万元以上的项目可选B、C 、
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D级，不足5000万元的项目可选C、D级）、□拟派项目负责人信用评价等级不低于□B

级□C级□D级（由招标人确定,5000万元以上的项目可选B、C、D级，不足5000万元的

项目可选C、D级），计算范围少于15家的则依次降低企业信用评价等级一级，如又选

用拟派项目负责人信用评级，计算范围少于15家时应明确降低评价等级顺序。）计算

精度保留到元，除计算差错外，评标过程中（包括复评环节）基准价保持不变。 

计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定

的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新

评标纠正等其他情况，不属于计算差错。 

☑（二）工程量清单综合单价评分 

工程量清单综合单价评审是对投标报价的工程量清单综合单价进行评审，确定是

工程量清单综合单价是否存在超出合理区间范围的情况，规则为： 

1.确定工程量清单的评价项目 

评价项目由招标人先行选定和计算机随机抽取两部分组成。招标人先行选定：由

招标人在工程量清单中先行选定 5 个评价项目（不超过 10 个项目，原则上取合计金

额最大的项目），分别是: 

序号 单位工程名称 清单编号 清单名称 单位 数量 

1 地下室土建 010103002002 余方弃置 m3 28524.55 

2 地下室土建 Z010303001001 静钻根植桩 根 88 

3 地下室土建 Z010303001006 静钻根植桩 根 64 

4 宿舍楼土建 010402001011 ALC条板墙 m3 1613.13 

5 地下室土建 010501004002 满堂基础 m3 2261.91  

计算机随机抽取：开标现场由招标人从招标文件工程量清单中（去除招标人自行

选定项目）以计算机随机抽取的方式选定，数量同招标人先行选定数量一致。 

2.综合单价的合理区间确定 

以最高投标限价的相应清单项目综合单价为基准，由招标人自行设定各评价项目

的合理区间[E1，E2]，E1为： -25%   E2为：  5%  （E1≤-25％，E2≥5％），各评

价项目的区间范围保持一致。 

3.综合单价评审 

综合单价报价超出合理区间范围的，每个评价项目扣（10／10）分，10 分扣完为

止。（工程量清单综合单价分值小于 10 分的，按实际分值；该环节小数点精确程度

在计算机辅助评标系统中确定）。  

☑（三）信用评价（履约评价）评分 
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建设行政主管部门公布的企业信用评价。 

信用评价评分根据投标截止之日绍兴智慧建设平台上公布的施工总承包企业（建

筑工程专业）信用等级进行计取，无信用等级的不计分。 

☑八、推荐中标候选人 

评标委员会对投标人按总分从高到低进行排序，并按照排序推荐中标候选人。如

总分相同的，以投标报价低的优先；上述均相同的 由招标人代表现场抽签确定中标

候选人 。 

   招标人   对拟确定的推荐中标候选人和其拟派项目负责人，是否列入失信被

执行人名单以及在本招标文件（招标公告）规定时间范围内是否有行贿犯罪记录；投

标人及其拟派项目负责人是否被列入建筑市场严重失信名单的、是否被市场监督管理

机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的、是否被人力资源

社会保障行政部门列入失信联合惩戒名单（有效期内）并共享至信用信息共享平台的

进行查验。如查实存在的，则取消其中标候选资格。 

当有效投标人＜3个时，评标委员会应判定本次投标是否具有竞争力。若评标委

员会认为本次投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

信用分 

(5分) 

信用等级 A B C D E 

信用得分 5 4.5 3 1 0 
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第四章 合同条款及格式 

 

使用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示

范文本）》（GF-2017-0201）及当地建设主管部门颁发的施工合同专用条款（范本）。 

招标人在编制合同条款及格式时应当将以下政策执行到位： 

1.各地招投标行政监督部门要加强对招标人指导，依据全省统一的示范文本依法

合理编制招标文件，防止招标文件中出现“包括但不限于的风险范围”“只减不增、

只罚不奖”等将风险无限转嫁给投标人的不合理条款。 

2.合同工期在 6 个月以上的工程项目，在合同中约定人工、材料要素价格的风险

幅度和范围；合同工期在 18 个月以上的工程项目，人工、材料要素价格的风险幅度

可约定在 3%以内。合同工期在 6 个月以上的建设工程可采用形象进度分段调整或者

按月动态调整，原则上不采用整体工程一次性结算方式。 

3.在招标文件中明确占工程材料费比重较大的材料和人工动态调整价差，调差范

围可参照省市造价管理机构发布的市场信息价，原则上包括人工、金属材料、水泥、

砖瓦、灰、砂石及混凝土制品、玻璃及玻璃制品、管材类、电线电缆及光纤光缆、电

气线路敷设材料、水、电、燃料动力材料等。未发布市场信息价或者约定品牌要求的

材料，可参照同类产品信息价的波动幅度约定调差原则。 

 

4.建筑垃圾减量目标和措施、（建筑垃圾处理方案报备等管理要求）纳入本项目

工程承包范围。 
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（GF-2017-0201） 

 

建设工程施工合同 

(示范文本) 

 

 

 

 

 

 

住 房 和 城  乡 建  设 部
 

国家工商行政管理总局 

 

制定 

 



56 

 

第一部分 合同协议书 

发包人（全称）： 浙江农业商贸职业学院   

承包人（全称）：                         

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，

遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就浙江农业商贸职业学院越城校区西

校园宿舍楼建设项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 

一、工程概况 

1.工程名称：浙江农业商贸职业学院越城校区西校园宿舍楼建设项目。 

2.工程地点： 绍兴市袍江经济技术开发区育贤路6-1号地块  。 

3.工程立项批准文号： 浙发改项字〔2025〕53 号  。 

4.资金来源： 财政和自有资金  。 

5.工程内容：                                                   。 

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。 

6.工程承包范围： 

                                                                。 

二、合同工期 

计划开工日期：    年 月 日。（以发包人开工令为准） 

计划竣工日期：    年 月 日。 

工期总日历天数：     天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的

工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 

三、质量标准 

工程质量符合 合格 标准。 

四、签约合同价与合同价格形式  

1.签约合同价为（含税价）：  

人民币（大写）                     (¥         元)； 

其中： 

（1）安全文明施工费（含税价）： 

人民币（大写）                     (¥       元)； 

（2）材料和工程设备暂估价金额（含税价）： 

人民币（大写）                    (¥        元)； 

（3）专业工程暂估价金额（含税价）： 

人民币（大写）                  (¥        元)； 

（4）预备费（含税价）： 

人民币（大写）          (¥      元)。 
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2.合同价格形式：单价合同（固定单价及下浮率），合同价根据承包人中标价确

定。 

五、项目经理 

承包人项目经理：      。 

六、合同文件构成 

本协议书与下列文件一起构成合同文件： 

（1）中标通知书（如果有）； 

（2）投标函及其附录（如果有）；  

（3）专用合同条款及其附件； 

（4）通用合同条款； 

（5）技术标准和要求； 

（6）图纸； 

（7）已标价工程量清单或预算书； 

（8）其他合同文件。 

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同

一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字

或盖章。 

七、承诺 

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约

定的期限和方式支付合同价款。 

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，

不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程

另行签订与合同实质性内容相背离的协议。 

八、词语含义 

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。 

九、签订时间 

本合同于 2025 年     月    日签订。 

十、签订地点 

本合同在   发包人会议室   签订。 

十一、补充协议 

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。 

十二、合同生效 

本合同自  双方签字盖章后 生效。 
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十三、合同份数 

本合同一式 拾 份，均具有同等法律效力，发包人执  陆  份，承包人执 肆 份。 

 

发包人：  (公章)             承包人：  (公章) 

                                  

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人： 

（签字）                    （签字） 

组织机构代码：          组织机构代码：             

地  址：       地  址：          

邮政编码：       邮政编码：       

法定代表人：              法定代表人：                

委托代理人：              委托代理人：                

电  话：      电  话：                  

传  真：      传  真：                  

电子信箱：                   电子信箱：                  

开户银行：      开户银行：                  

账  号：          账  号：               
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第二部分 通用合同条款（略） 

第三部分 专用合同条款 

1. 一般约定 

1.1 词语定义 

1.1.1合同 

1.1.1.10其他合同文件包括：（1)各种合同附件(含安全生产合同、工程质量责

任合同、评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和资料);(2)投标文件；(3)招标文件；

(4)承包人有关人员、设备投入、财务能力的承诺及投标文件中的施工组织设计等 。 

1.1.2 合同当事人及其他相关方 

1.1.2.4监理人： 

名    称：浙江诚实工程咨询有限公司； 

资质类别和等级： 房建监理甲级，市政公用监理甲级 ； 

联系电话：0575-88989680； 

电子信箱： / ； 

通信地址：浙江省绍兴市越城区阳明北路692号。 

1.1.2.5 设计人： 

名    称： 浙江工业大学工程设计集团有限公司  ； 

资质类别和等级： 建筑行业（建筑工程）甲级    ； 

联系电话：                      ； 

电子信箱：                      ； 

通信地址：                       。 

1.1.3 工程和设备 

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：  详见建设规划红线范围 。 

1.1.3.9 永久占地包括：  承包人为实施本工程需要永久占用的土地 。 

1.1.3.10 临时占地包括： 承包人为实施本工程需要永久占用的土地 。 

1.3法律  

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国

建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法规

以及工程所在地政府及主管部门有关建设工程施工、质量、安全方面的法规、条例及

本工程相关的政府批文等。 

1.4 标准和规范 

1.4.1适用于工程的标准规范包括：适用于本工程的国家标准、行业标准、工程
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所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程外，本工程还需满足工程所在地建设行

政主管部门及质量安全监督部门的相关文件要求，不同的标准以及相应规范、规程存

在冲突时，采用要求高的标准以及相应的规范、规程。 

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：              /            ； 

发包人提供国外标准、规范的份数：            /             ； 

发包人提供国外标准、规范的名称：               /              。 

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：由发包人和监理工程师

提出，双方协商解决，按行业规范实施。 

1.5 合同文件的优先顺序 

合同文件组成及优先顺序为： 

1、合同协议书及各种合同附件，2、中标通知书，3、投标函及投标函附录，4、

专用合同条款及其附件(含补遗书中与此有关的部分)，5、通用合同条款，6、招标文

件及其附件，7、技术标准和要求，8、图纸，9、已标价工程量清单，10、其他合同

文件。 

合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件作为本合同

的组成部分。 

1.6 图纸和承包人文件  

1.6.1 图纸的提供 

发包人向承包人提供图纸的期限： 开工前14天内提供 ； 

发包人向承包人提供图纸的数量： 8套 ； 

发包人向承包人提供图纸的内容：全部施工图（承包人因施工需要增加图纸，所

需费用由承包人承担）。 

1.6.4 承包人文件 

需要由承包人提供的文件，包括：（1）施工组织设计；（2）施工许可办理涉及

承包人相关文件、资料；（3）施工阶段全部施工管理文件、施工技术文件、施工进

度文件、施工物资出厂质量证明及进场检测文件、施工记录文件、施工试验记录及检

测文件、施工质量验收文件、施工验收文件、竣工图等；（4）工程竣工结算资料；

（5）发包人要求提供的其他文件； 

承包人提供的文件的期限为： 按照发包人和监理人要求 ； 

承包人提供的文件的数量为： 按照发包人和监理人要求 ； 

承包人提供的文件的形式为： 书面资料及电子文档 ； 

发包人审批承包人文件的期限：  /     。 

1.6.5 现场图纸准备 

关于现场图纸准备的约定：承包人在现场保存一套完整的施工图以供工程检查时

使用。 
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1.7 联络 

1.7.1发包人和承包人应当在 7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、

指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。 

1.7.2 发包人接收文件的地点： 浙江农业商贸职业学院 ； 

发包人指定的接收人为：        。 

承包人接收文件的地点： 本项目施工现场 ； 

承包人指定的接收人为：        。 

监理人接收文件的地点： 本项目施工现场 ； 

监理人指定的接收人为：          。 

1.10 交通运输 

1.10.1 出入现场的权利 

关于出入现场的权利的约定：承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程

规模及技术参数合理预见工程所需的进出施工现场的方式、手段、路径等，施工现场

场内道路以及其他基础设施和交通设施由承包人负责，费用由承包人承担，因承包人

未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 

1.10.3 场内交通 

关于场外交通和场内交通的边界的约定： /  。 

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：

发包人不提供，承包人自行负责修建、维护、养护和管理施工所需的场内临时道路和

交通设施。   

1.10.4超大件和超重件的运输 

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承

包人 承担。 

1.11 知识产权 

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制

的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：著

作权归发包人所有，承包人不得对第三方外传（保密）。 

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： / 。 

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归发包人所有但承

包人享有署名权。 

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： / 。 

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承

担方式：除发包人指明外，承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密

的使用费均包含在合同价内。 

1.13工程量清单错误的修正 
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出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是，统一在工程结算时予以调整。

承包人自收到施工图之日起，1个月内，须对工程量清单进行核对，并对工程量清单

缺项、错误、项目特征不符等内容提交核对报告给发包人，经相关程序审核确认。如

核对后需调整金额占合同总价±2%及以上的，允许调整合同总价；如核对后需调整金

额占合同总价±2%以内的，则不调整合同总价，结算时统一调整。逾期未提交的视作

对工程量清单无异议，后续在施工过程发现存在相关情况的，合同价将不予调整，但

必须按照约定实施完成。 

允许调整合同价格的工程量偏差范围：合同金额占合同总价2%及以上的分部分项

清单项目，其工程量增减超过本项工程量的15%及以上，或合同金额占合同总价不到

2%的分部分项清单项目，但其工程量增减超过本项目工程数量25%及以上时，增减工

程量单价容许调整。工程量偏差超过约定变化幅度之外变动部分的相应单价按照招标

控制价相应清单单价×（1-承包人中标下浮率）进行调整，其中：承包人中标下浮率

=（招标控制价-承包人中标价）/（招标控制价－不参与竞争部分造价）。 

2. 发包人 

2.2 发包人代表 

发包人代表： 

姓    名：                ； 

身份证号：                ； 

职    务：                ； 

联系电话：                ； 

电子信箱：                ； 

通信地址：  绍兴市世纪东街770号   。 

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人全面负责本项目管理及协调工

作。对监理人签署的意见进一步把关。在履行合同过程中，如发现承包人代表或管理

人员、施工人员没有尽到本职职责或不能履行合同规定时，有权代表发包人向承包人

提出要求撤换没有尽到本职职责的人员。代表发包人对工程进度、质量、成本及合同

执行情况进行监督和检查，负责设计问题处理，进行设计变更、联系单及工程进度款

签证；参与隐蔽工程验收、分部分项工程验收和组织工程竣工验收。 

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供 

2.4.1 提供施工现场 

关于发包人移交施工现场的期限要求： /    。 

2.4.2 提供施工条件 

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）、开工前发包人向承包

人提供完整的本工程用地红线范围内地质和地下管线资料；（2）、开工前办妥施工
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许可手续办理过程中应由发包人办理的证件；（3）、开工前7天提供准确的水准点、

坐标点书面资料一份，双方现场交验；（4）、开工前由发包人组织完成图纸会审和

设计交底。 

2.5 资金来源证明及支付担保 

发包人提供资金来源证明的期限要求：     /       。 

发包人是否提供支付担保： 是   。 

发包人提供支付担保的形式：现金、支票、汇票、转账、银行保函、数字保函、

融资担保公司保函或者保险机构保证、保险、保单。 

3. 承包人 

3.1 承包人的一般义务 

（9）承包人提交的竣工资料的内容：按照《建设工程文件归档规范》（GB/T5032

8-2019）、《绍兴市建筑工程文件归档范围》及发包人要求。 

承包人需要提交的竣工资料套数：捌份。其中一份需为原件，竣工图必须为纸质

和电子图。 

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担（含需向城建档案馆缴纳的竣

工资料归档费用，包括负责配套单位资料的收集、汇总、整理等产生的相关费用）。 

承包人提交的竣工资料移交时间：  竣工验收合格后 30 日内 。 

承包人提交的竣工资料形式要求：  提供符合城建档案馆管理机构有关施工资料

要求的纸质文件、电子文件、影像文件 。 

（10）承包人应履行的其他义务： 

①承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人应按建设行政

管理部门和相关部门的要求，自费承担这些工作（如警卫）和提供相应设施，为保护

公共安全提供方便； 

②需承包人办理的有关施工场地交通、环卫、扬尘和施工噪音等手续：需要办理

交通特别通行证时（包括渣土整治费等）、施工现场需要排放有害污水时、施工噪音

超过当地环保部门的规定时，均由承包人办理相关手续，费用由承包人承担； 

③已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程未经验收和交付使用前，承包

方应负责已完工程的成品保护工作。由于承包人原因造成其他承包人工程损坏的，由

承包人自行妥善处理并承担由此引起的全部修复费用；自身不能妥善处理、影响任一

方工程进度的，监理单位及发包人有权作出赔偿决断，费用从承包人工程款或结算款

中扣减。因发包人原因在未验收前提前使用后发生损坏的，承包人应在收到通知后24

小时内进行修复，修复费用需经发包人确认后支付，工期相应顺延； 

④施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木

的保护要求及费用承担：保护工作由承包人负责，发包人给予配合、协助。相关费用
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由承包人承担相关费用； 

⑤施工场地清洁卫生的要求：承包人按建设行政主管部门和相关部门的规定办理，

所需费用由承包人负担； 

⑥本工程施工应做到文明施工，达到标化工地，做到临时建筑搭建有序、材料机

具设备堆放整齐、生活污水处理后排放、生活垃圾袋装化、消防设施齐备，并服从发

包人和社会管理部门的监督和管理； 

⑦承包人应派专人负责妥善处理因施工引起的、对相邻或周边的建筑物或环境的

各种影响，并承担相关索赔费用及因此给发包人造成的全部损失。承包人所用的临时

用房、施工现场用电、用水、排水、通讯、照明、临时围栏和现场标志、为完成本工

程的临时用地等设施的修建、维修及拆除（恢复）等，由承包方办理，费用由承包方

承担； 

⑧承包人应按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险

并承担全部费用，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全；防止因工程施工造

成人身伤害和财产损失，承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员

的工伤事故承担责任。 

承包人应当为本合同工程和施工场地内的自有人员、设备及第三方生命财产办理

保险并支付保险费用，费用已包含在合同总价内。因承包人未办理保险所造成发包人、

监理人、其他承包人、第三方人员的损失，承包人承担赔偿责任。 

承包人保证在规定时间内办理备案、民工工资保证金（农民工工伤保险）交存等

相关手续。若承包人未按规定执行，视为承包人自动放弃承包资格。 

⑨扬尘管控要求：施工期间须实现“八个100%”（围挡、裸土覆盖、湿法作业、

路面硬化、车辆冲洗、密闭运输、扬尘监控、非道路移动机械排放达标），未达标将

按2000元/项·次或2000元/天计违约金，并限期整改；逾期仍未达标，发包人有权责

令停工并追究相应责任。因承包人引起的一切行业主管部门的处罚，均由承包人承担。 

⑩承包人应将发包人支付的各项价款专用于本合同工程，且应及时支付其雇用人

员工资，并及时向分包人支付合同价款，因承包人引起的一切劳务、经济纠纷由承包

人承担相关法律责任。 

⑪如因承包人原因给发包人造成不良影响的，发包人有权视情况要求承包人支付

违约金5-20万元。 

⑫本工程中标后，承包人不得转让转包或变相转包。 

⑬施工用水、用电等均由承包人自行解决并承担相关一切费用，该费用视为已包

含在合同总价内。承包人应单独设置水、电计量表，承包人按实际用量及市场价格向

相关单位支付。 

⑭承包人应计划有序的堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人

任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、危及居民安全、
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破坏周围环境的，承包人应承担全部责任。 

⑮发包人有权增加与工程相关的工作，承包人不得拒绝。发包人可以取消部分工

程内容，承包人必须接受，发包人对此不进行任何补偿。承包人还须免费负责对工程

完工后的填补、修复与清理工作（如用水泥砂浆、砼材料填实设备、框架及建筑结构

之间的缝隙；外露的电线、管道修补、批灰、面层修饰等工作）。 

⑯承包人应妥善处理好与周边群众的关系，并负责做好因施工引起的相关纠纷及

承担相关费用。 

⑰承包人在施工时，如造成对周边人身财产安全损失的，须负责处理好善后工作

及承担相关费用。 

⑱承包人须遵守国家及地方的法律、法规，按时足额支付民工工资/劳动报酬，

若因未按时足额支付民工工资而导致信访、群访、采取其他过激行为造成恶劣社会影

响及造成建设单位工期延误的，则承包人构成根本性违约，须承担全部损失及责任。 

○19工人每在市级平台信访一次欠薪投诉，经发包人或劳动保障部门或建设主管部

门核实属实的，发包人有权要求承包人按5000元/次的标准支付违约金。 

○20工人每次因欠薪问题群访一次（人数在3人及以上且不超过10人），经核实后，

发包人有权要求承包人按5万元/次的标准支付违约金。 

○21工人因欠薪问题采取其他过激行为并造成恶劣社会影响的（如10人及以上或采

用更为过激的威胁人身安全等行为的），经发包人或劳动保障部门或建设主管部门核

实后，发包人有权要求承包人按50万元/次的标准支付违约金。情节严重，造成严重

负面影响的，视为严重违约，发包人有权终止合同，承包人不得有任何疑义。 

○22合同履约期间，同一工人因欠薪问题，多次信访、群访、采取其他过激行的，

参照上述条款要求承包人支付违约金，金额加倍（倍数按事件发生次数确定）。 

○23在工程实施过程中，承包人需做到“先审批后实施”，对于未经书面批复的联

系单，承包人擅自施工的，发包方有权不予认可。认可后变更联系单的工程量须经发

包人委托的咨询单位审核。不得以施工方便为由随意单方面同设计人联系出具变更文

件，所有设计变更须通过发包人、监理人认可方能出具。因设计、发包人等因素引起

工程量增（减）的，以经批准的工程变更联系单为依据进行工程量增（减）调整。承

包人必须遵守国家行业行政管理部门及发包人关于工程管理方面的文件、管理办法的

相关要求。 

○24承包人作为工程总承包单位，必须承担以下义务（包括但不限于）： 

1）履行对各专业分包工程的质量、工期、安全生产、文明施工、环境保护等的

管理职责，达到本合同及各专业分包合同约定的各项工程目标。  

2）统筹安排布置施工总平面，为各专业分包单位提供合适的设备材料堆放场所、

运输通道和施工人员工作、生活所需的合理的临时设施，提供符合要求的施工条件，

及时清运各专业分包单位在现场指定的垃圾堆放点堆放的施工垃圾；竣工时必须做到
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工完场清、料清、障清，如未在发包人指定时间内做到工完场清，发包人有权指定其

他单位清理，由此产生的费用在承包人应付工程款中扣除。 

3）参与各专业分包工程的施工图纸会审、质监交底、监理交底、隐蔽工程验收、

分部分项工程质量验收、重大技术问题处理等工作，做好相关单位及周边环境的协调

管理、相关施工项目（工序）的衔接协调、半成品及成品保护和竣工技术、经济资料

（含竣工图）的归口管理等一系列工作。 

4）协助进行各专业分包工程的政府备案和审批（如有）。 

5）提供设置于现场的已有的垂直运输设施或起重机械，如脚手架、塔吊、施工

电梯、井架等，在承包人的协调下，给各专业分包单位使用。 

6）及时向各专业分包单位提供施工及生活用水、用电及调试所需水电接口；从

承包人楼层配电箱、水表箱引出的分配电箱和管线由各分包单位自行解决，所需水电

费用由各分包单位自行支付给承包人。 

7）根据工程需要，向各专业分包单位提供标高、定位点线等。 

8）做好各专业分包工程的土建收口、铁件预埋、留洞补眼、收尾嵌缝、施工引

起的结构表面修补、墙面修补和清洁等工作。 

○25工程开工前，承包人应做文明施工专项方案并报发包人批准。承包人按照市政

施工围护要求做好工地围挡，在围护上设置不少于50%的公益广告，需要保持围挡干

净整洁。（公益广告要大气，内容结合当前主流宣传主题）。施工现场扬尘防治按绍

兴市扬尘防治措施管理办法要求实施，上级部门检查中罚款由承包方承担。 

○26承包人应严格执行批准后的《交通导改设计方案》，并进行方案细化及落实，

进场后应在各路口搭设有足够强度的安全防护通道并负责设立工程影响区域内的交

通疏导标示标牌等的制作、安装及日常维护以及设置必要的安全防护设施，施工现场

附近的人行道和机动车道的设置必须满足施工期间交通组织的要求，保证交通畅通，

并承担施工期间管理范围内道路的市政设施日常养护和维修工作。若由于承包人管理

范围内的市政设施维护不力造成后果的，均由承包人负责。早晚高峰期间在沿线企业

出入口设置安全协管员，并进行上岗前的安全教育培训，承包人进场后需提供人员名

单，没有发包人及监理同意不得更换。 

○27本项目施工期间施工路段的维修、管养、交通管理由承包人负责并承担相关费

用。如施工及保修期间，遇到文明城市创建等重大活动的，需无条件配合工作。 

○28承包人应维护建设单位的良好形象，因承包人原因引起的用户投诉事件及相关

的法律纠纷等均由承包人负责，如有损坏发包人的形象和利益，经发包人查实后，发

包人可以对承包人追究相应法律责任。 

○29因本项目涉及沿线管线，承包人应当做好沿线管线设施的保护工作。若由于承

包人原因造成沿线管线设施破坏，均由承包人负责。 

○30竣工时必须做到工完场清、料清、障清，如未在发包人指定时间内做到工完场
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清，发包人有权指定其他单位清理，由此产生的费用在承包人应付工程款中扣除。 

3.2 项目经理 

3.2.1 项目经理： 

姓    名：                 ； 

身份证号：                 ； 

建造师执业资格等级：                 ； 

建造师注册证书号：                 ； 

建造师执业印章号：                 ； 

安全生产考核合格证书号：                 ； 

联系电话：                 ； 

电子信箱：                 ； 

通信地址：                 ； 

承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人行使相关权利，负责本项目的现

场实施及管理，但不得也无权以承包人的名义对外签署与本工程无关的任何文件。 

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理月到位率不低于80%，到位

率和出勤率由发包人或授权的监理人给予考核。 

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发

包人有权要求更换项目经理,由此增加的费用或延误的工期由承包人承担。  

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 每次扣除违约金5000元 。 

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：本工程项目经理为中标通知书中载

明的项目经理，施工期一般不得更换（国家有关文件规定的情况除外），擅自更换的

处以支付违约金15万元；如遇特殊情况确需更换的，应征得发包人同意，并按相关文

件要求履行变更程序，且更换的人员不得低于原投标项目经理所具有的资格条件。 

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：由此增加的费用和延误

工期由承包人承担 。 

3.3 承包人人员 

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前7

天。 

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：由此增加的费

用和延误工期由承包人承担。 

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人主要施工管理

人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报监理人和发包人项目负责人同意；离

开施工现场每月超过5天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意，主要施工管理

人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相

应职责的资格和能力，且应征得监理人和发包人同意。 
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3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：如承包人的投标文件中明

确的施工管理人员（项目经理除外），因承包人同时中标导致以上施工管理人员（项

目经理除外）冲突，在发包人发出中标通知书前，承包人需提供相应证明资料，经发

包人同意后，允许更换上述人员；更换完毕经发包方确认后不得再次更换。 

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：                           

承包人主要施工管理人员（项目经理除外）未经发包人书面同意擅自离岗的，技

术负责人、施工员，安全员扣除违约金5000元/人/次；其余的管理人员扣除违约金1000

元/人/次，情节严重的，发包人有权要求更换相应管理人员。 

对第3.2条款和第3.3条款补充如下： 

中标项目负责人一经甲方确认，承包人不得擅自变更。项目负责人和其余投标配

置人员的到位率需满足工程所在地建设行政主管部门的最低要求。以上人员均须为中

标单位在职职工，经甲方确认后原则上不予以变更，如需变更则按相关规定办理变更

手续，变更后的项目经理及其他人员的资质等要求不得低于变更前且仍须为中标单位

在职职工。 

如需变更则按相关规定办理变更手续，若变更原因为以下其中之一的： 

①注册证书有效期满且未延续注册或被依法注销撤销的； 

②岗位资格证书、职称证书、考核证书失效的； 

③与受聘企业已经解除劳动合同的； 

④因患病、发生意外等身体原因不能在施工现场进行管理的； 

承包人有上诉情况需变更项目负责人的，须按8万元/人次的标准支付违约金，变

更主要施工管理人员的，须按1.6万元/人次的标准支付违约金； 

若变更原因为以下其中之一的： 

①违法违规行为不能继续从事施工现场管理工作的； 

②被建设单位认为履责不力等原因不宜继续从事施工现场管理工作的； 

③法律法规规定的其他情形； 

承包人有上诉情况需变更项目负责人的，须按10万元/人次的标准支付违约金，

变更主要施工管理人员的，须按2万元/人次的标准支付违约金； 

人员当天上班时间在现场4小时以下的视为缺席，建设单位可以按到岗率天数为

基数，对缺席人员按天计算违约金，承包人承诺的项目负责人和技术负责人每缺席一

天按每人次2000元支付违约金；主要其他关键管理人员每缺席一天按每人次1000元支

付违约金。考勤方式按相关规定执行。上述人员如果未经发包人及监理单位许可，擅

自离岗的，作违约论处。上述人员到位率每周例会通报一次，且在监理月报中反映，

承包人的上述人员在发包人发送到岗书面催告单三次以上不及时到岗的，发包人有权

解除合同，承包人承担违约责任。 

如承包人项目经理申请更换，但“本单位工作年限”不能满足要求，则至少满足
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“以中标通知书发放之日为计算时点，此前2年内均由承包人缴纳社保”的年限最低

标准，违约金按不低于合同约定七倍收取。其余要求的任职条件不得低于变更前人员。 

如承包人其他人员申请更换，但“本单位工作年限”不能满足要求，则至少满足

“工作年限不得低于变更前人员”的最低标准，违约金按不低于合同约定二倍收取；

其余要求的任职条件不得低于变更前人员。 

3.5 分包 

3.5.1 分包的一般约定 

禁止分包的工程包括：未经发包人同意一律不得分包。 

主体结构、关键性工作的范围：    /     。 

3.5.2分包的确定 

允许分包的专业工程包括：     /     。 

其他关于分包的约定：          /      。 

3.5.4 分包合同价款 

关于分包合同价款支付的约定：       /       。 

3.6 工程照管与成品、半成品保护 

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 

发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、

工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。 

对第3.5条款的补充约定： 

智能化工程招标时计取总包配合费为 3%（包含分包单位施工、生活水电费）。 

智能化工程要求施工总承包单位管理和协调，总承包人需全力配合，否则视为总承包人违约，

发包人有权视情况可核减或取消总包配合费，并处以相应的罚款。上述总承包配合费不列入本次

报价，列入专业分包合同价内，由分包单位向总承包单位支付。 

总承包单位负责做好配合、管理工作，并接受分包人、发包人、全过程工程咨询单位的监督

和评估，如果发生分包人对总承包人管理与配合的投诉且经调查确认的，以总承包人违约处理（发

包人有权视情况可核减或取消总包配合费，并处以相应的罚款）。 

如总包单位除此以外，额外向分包单位或实施个体收取费用，一经查实，按所收费用加倍处

罚，在本工程竣工结算时统一扣除。 

3.7 履约担保 

承包人是否提供履约担保：  是。如承包人未能按时提供履约担保，发包人有权

解除合同，没收投标保证金，并要求承包人赔偿由此造成的全部损失。 

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： 

承包人提供履约担保的形式：现金、支票、汇票、转账、银行保函、数字保函、

融资担保公司保函或者保险机构保证、保险、保单； 

履约担保金额：签约合同价的 2% ； 
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履约担保的期限：在合同签订前提交发包人； 

履约担保有效期至工程竣工验收合格之日后10个日历天。变更工程竣工日期的，

保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。 

履约保证金退还：工程竣工验收合格并存档备案后10日内予以退还（不计息）履

约保证金。 

4. 监理人  

4.1监理人的一般规定 

关于监理人的监理内容：详见工程咨询服务合同，监理范围从其施工范围。 

关于监理人的监理权限：按照发包人与监理方签订的合同，依照合同和有关法律、

法规、负责和主持整个项目的监理工作，在合同规定范围，对工程项目施工进行全过

程监理（包括工程质量、工程进度、安全文明施工管理、工程量与工程款的审核等）。  

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人

在施工现场的办公场所由承包人负责，并提供除电子产品外的必要办公设施供使用；

承包人提供必需的宿舍给监理单位供其值班人员使用 。 

4.2 监理人员 

总监理工程师： 

姓    名：        ； 

职    务：总监理工程师； 

监理工程师执业资格证书号：           ； 

联系电话：               ； 

电子信箱：               ； 

通信地址：               ； 

关于监理人的其他约定： / 。 

4.4 商定或确定 

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项

进行确定： 

（1）              /                  ； 

（2）              /                  ； 

（3）              /                  。 

5. 工程质量 

5.1 质量要求 

5.1.1 特殊质量标准和要求： 涉及相关绿色建材应符合我市绿色建材采购政策

和面向中小企业采购预留份额政策执行要求。 
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关于工程奖项的约定： / 。 

5.3 隐蔽工程检查 

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按国家有关规定、质

监和监理要求办理。 

监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。 

关于延期最长不得超过：  48  小时。 

对第5.1条款作如下补充： 

（1）本工程质量要求及施工中须遵循的技术规范。施工、产品材料规格、品牌

及质量技术要求，各类参数等必须符合设计技术要求（附设计说明及图纸）。除非发

包人另有要求，承包人必须按发包人提供的施工图和相关国家规范和标准施工，未提

到的其他规范和标准，只要与本工程相关，承包人都必须遵照执行。承包人在施工部

位放置可移动、可录像监控设备并须将监控接入平台供发包人位查看，承包人应当加

强视频监控系统的建设和管理，做好设备维护工作，确保系统正常运行。监控设备必

须在注浆施工时保证开机状态，未开启或者设备损坏导致发包人无法查看，由此造成

的工程量无法计量，损失由承包人自行承担。相关监控设备的设置由承包人在投标时

自行考虑。如在监控中发现未按施工图施工的，发包人有权对承包人处以违约金20万

元。 

1）若承包人使用假冒、劣质材料施工或施工中途偷换材料，一经发现，发包人

或全过程咨询单位（含监理）有权制止使用，有权要求停工、返工或终止合同。无论

发包人及全过程咨询单位（含监理）是否发现和制止，由于使用假冒劣质材料施工后

所引起的一切损失、费用、责任均由承包人自负，发包人有权对承包人处以违约金，

不论使用假冒劣质材料的金额大小和材料种类，本项违约金额一律以涉及的假冒劣质

材料总金额和签约合同价（不含暂列金额）的2%的二者中的最大金额为准，造成人身

伤害的，违约金额不受此限制。  

2）未作特别要求的材料都必须采用中档及以上品牌或国内知名厂家生产，在采

购前报全过程咨询单位（含监理）及发包人确认。  

3）如本工程《主要材料、设备推荐品牌表》中列明的材料设备因原厂停产、发

包人紧急要求工期提前原因而无法及时采购到货的，则承包人可以提出变更申请，经

发包人书面审核确认后可在本工程《主要材料、设备推荐品牌表》范围外另行确定，

但材料设备价格不调整。  

4）承包人在投标报价中应考虑施工期间（包括工程延期）内本工程原中标的设

备更新、换代、停产、升级等风险。如发生上述情形，承包人必须按制造商公布的新

一代（型号更新、换代、升级后的产品）设备采购供货，不另行增加费用。 

（2）工程竣工验收时，其工程质量未达到合同约定的，发包人有权要求承包人

在合理期限内无偿修理或返工、改建直至工程质量达到规范要求，因修理或者返工、
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改建造成工期逾期交付的，承包人应承担违约责任。承包人拒绝修理、返工、改建或

修理、返工、改建后仍未达到合同约定的，发包人有权拒付工程款，由此造成损失由

承包人承担。 

6. 安全文明施工与环境保护 

6.1安全文明施工 

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：必须达到文明标化工地要求，

安全生产目标应坚持贯彻“一标三规范”，树立“安全第一、预防为主”的思想，在

本工程施工中实现五无，即无死亡、无重伤、无火灾、无中毒、无重大机械事故。施

工全过程无事故，确保“绍兴市建筑安全文明施工标化工地”。具体做到：a、事故

负伤率控制在4‰以下；b、杜绝死亡、火灾、食物中毒；c、交通管线设备等重大事

故为零；d、遇突发灾害天气，安全事故为零。 

本工程安全目标为：无因工伤亡、无交通伤亡；无重大机械安全事故，无违章作

业、违章指挥导致的事故。承包人应全面履行安全职责并接受有关部门的监督和管理，

加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料

和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理；承包人应

严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，

加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具；承包人应制定

应对灾害的紧急预案，做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关

人员的人身和财产安全。安全作业环境及安全施工措施所需费用均已包含在合同价款

中。由于承包人原因造成发包人及监理方人员工伤的，由承包人承担责任，并处10000 

元到 50000元不等的违约金；由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三

方人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿，并处10000 元到 50000元不等的违约金。

因施工噪音、物体坠落、材料抛散、道路坑洞、道路湿滑而扰民及影响环境卫生、交

通城管、现场文明和施工安全等问题产生的费用，由承包人和有关管理部门、人员联

系，自行解决。因此造成工期延长由承包人负责。如给发包人另行造成额外的经济损

失，发包人可从承包人的工程款中扣回。 

承包人对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；承包人的施工不

得侵害发包人及他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，并应避免对

邻近的公共设施产生干扰；承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活

的，应承担相应责任。 

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：施工期间承包人应遵守国家及当地政府发布的

法令、法规及交通、绿化、噪音、外来民工登记、计划生育等管理规定。教育职工和

民工遵纪守法，严禁打架、斗殴、赌博等违法行为发生，否则由此产生的人身、财产

损害均由承包人负责。 
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承包人应配合当地公安部门的工作并做好施工场地内的治安保卫工作，编制施工

场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生

暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，承包人应立即向

当地相关部门报告并积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量

减少财产损失和避免人员伤亡。 

关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人为施工场地治安管理计划和突发

治安事件紧急预案的编制责任人。 

6.1.5 文明施工 

合同当事人对文明施工的要求：1、施工场地清洁卫生必须符合绍兴市安全文明

施工规范要求。工程竣工验收后承包方做到工完场清，在发包方规定期限内拆除施工

临时设施、施工道路和建筑垃圾清运； 2、施工期间所有的施工人员的食宿由承包人

自行解决，承包人应遵守国家及当地政府发布的法令、法规及交通、绿化、噪音外来

民工登记、计划生育等管理规定。教育职工和民工遵纪守法，不大声喧哗，不扰民，

严禁打架斗殴、赌博、偷盗等违法行为发生，由此产生的后果由承包人自行承担。 

承包人必须按国家工程建设的有关规定，以及省、市、区文明施工办法做好安全

文明施工，特别是交通安全及一切地下设施的安全，在施工过程中发生的一切安全事

故均由承包人自理，与发包人无关。 

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：在项目开工后 28 天内，

由承包人向发包人提出安全文明施工费支付申请后，发包人向承包人支付50%的安全

文明施工费，剩余安全文明施工费用随施工月进度款同期支付。发包人督促承包人完

成落实安全生产、文明施工措施。在施工过程中，若发包人发现未达到安全文明施工

标准的，承包人必须立即整改；如承包人不立刻整改，发包人有权进行处罚 。 

对第6条款作如下补充： 

遵守国家关于环境保护的相关法律、法规和地方关于控制环境的法律和法规，不

污染环境。承包人须积极按市政府有关扬尘整治文件做好现场防止扬尘工作、按市检

查小组要求认真落实。相关机械设备、移动源（柴油货车、非道路移动机械）必须符

合环保要求，否则不得进入作业现场施工。在作业现场发现有不符合环保要求的设备，

承包人必须在规定时间内清退出场，按违约金1万元/次处理。如被市级相关部门通报

或被市检查小组查实问题向市领导汇报，承包人必须无条件在规定期限内整改完毕并

按违约金5万元/次处理，发生三次（含）以上，发包人有权单方终止合同，并保留索

赔的权利。 

7. 工期和进度 

7.1 施工组织设计 

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按建设行政主管部门
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和招标文件要求。 

7.1.2 施工组织设计的提交和修改 

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在开工前7天提供施工组

织设计和总进度计划（以及为完成该计划而建议采用的实施性的施工安排和施工方案

说明）。 

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到

施工组织设计后7天内审定完毕或提出修改意见。若发包人和监理人对其施工组织设

计提出质疑或要求承包人进行修正，承包人在7天内应提供修正的施工组织设计，发

包人应在7天内对承包人修正的施工组织设计进行最后审定。 

7.2 施工进度计划 

7.2.2 施工进度计划的修订 

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： / 。 

7.3 开工 

7.3.1 开工准备 

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工日期前7天。 

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  已具备  。 

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工日期前7天。 

7.3.2开工通知 

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  /   天内发出开工通知

的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。 

7.4 测量放线 

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资

料的期限：  /    。 

7.5 工期延误 

7.5.1 因发包人原因导致工期延误 

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： ①出现重大设计调整的；②政策

处理问题影响施工进度的 ，工期可以顺延 。 

7.5.2 因承包人原因导致工期延误 

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 

（1）因承包人原因不能按合同约定工期竣工，每延误一天，承包人应按合同价

的万分之一向发包人支付违约金。该违约金发包人在工程结算价款中扣除。 

（2）因承包人原因，承包人不能按各节点工期完成相应工作内容的，每延误一

天，承包人应按人民币壹万元向发包人支付违约金。该违约金发包人有权在进度款中

扣除。 

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：违约金总额不超过总造价
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的2.5％ 。 

7.6 不利物质条件 

不利物质条件的其他情形和有关约定：  /    。 

7.7异常恶劣的气候条件 

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件： 

（1） 国家气象部门、浙江省气象部门、绍兴市（越城区或滨海新区）国家气象

部门发布的项目所在地红色预警的气候条件  ； 

（2）      /        ； 

（3）      /        。 

7.9 提前竣工的奖励 

7.9.2提前竣工的奖励：                 /                         。 

对第5条款、第6条款、第7条款补充如下： 

（1）在施工过程中若出现工程质量、进度等问题，在发包方三次书面通知后仍

未能采取有效措施的，发包方有权单方终止合同，并保留索赔的权利。 

（2）日常检查：在施工过程中若出现工程质量、进度、安全文明施工等问题，

发包人或监理人每发一次整改通知，向发包人支付5000元违约金，该问题被发包人或

监理人第二次发出整改通知的，每发生一起向发包人支付20000元违约金，被相关部

门通报批评或被新闻媒体曝光的，每发生一起向发包人支付50000元违约金。 

（3）技术复杂事项：因日常检查发现的安全隐患、质量问题较为复杂，或各阶

段验收过程中发现的质量问题，或第三方检测、鉴定机构确认的质量问题，建设单位

出具书面意见要求组织专家咨询会处理的，违约金标准按照以上第21.4条执行；如专

家咨询会确认因质量问题需要返工或确认为重大安全隐患，或市、省、国家级安全管

理部门确认为安全隐患的，发包人有权要求承包人支付违约金，金额不低于以上第

21.4条的2倍。 

（4）承包人所使用的材料、设备与合同约定或设计要求不符的，无论工程是否

通过竣工验收，发包人有权要求承包人全部更换，由此发生的费用由承包人自行承担，

延误的工期不予顺延；发包人有权要求承包人支付违约金，金额不低于更换材料的10%，

同时也不得低于以上第21.4条的2倍。 

（5）出现安全隐患、质量问题的，违约金的缴纳并不能免除承包人责任和整改

义务，整改后仍需按规定检测，由此产生的费用及造成的损失全部由承包人承担。 

（6）同一分项工程发生第二次及以上的相同安全隐患、质量等问题的，或监理

单位已向承包人发出整改通知单，但施工单位拒不整改的，发包人有权要求承包人加

倍（倍数按事件发生次数确定）支付违约金；如监理单位及时发现上述情况并按规定

向承包人发出整改通知单且有实际具体的纠正行为的，经发包人同意可免除监理单位

相关违约金。 



76 

 

8. 材料与设备 

8.4材料与工程设备的保管与使用 

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：发包人提供的材料和工程设备，

承包人负责接收并按规定对材料进行抽样检验和对工程设备进行检验测试，若发现发

包人提供的材料和工程设备存在缺陷，承包人应及时通知监理人，发包人应及时改正

通知中指出的缺陷。承包人负责接收后的运输和保管，因承包人的原因发生丢失、损

坏或进度拖延，由承包人承担相应责任 。 

8.6 样品 

8.6.1 样品的报送与封存 

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

检测、试验项目按规范、设计和质监部门要求办理，费用均由承包人承担。 

本工程所需的各种材料(暂估价材料除外，如有)均由承包人负责采购，所使用的

主要材料、设备品牌按本工程《主要材料、设备推荐品牌表》中的品牌执行，承包人

不得随意更换。 

以符合设计和规范要求为原则。一般材料由发包人、监理、设计看样认可后采购；

主要材料和设备(按本工程《主要材料、设备推荐品牌表》中的品牌)应由发包人、监

理、设计共同看样定货认可后采购(订货样品在发包人处保存)。 

在材料进场前30日，承包人向发包人提交主要材料品牌及规格、型号表，发包人

要求承包人报送样品的一并提供；一经确认，在施工中不得任意改变。如遇特殊情况

需更改，应按原批准手续，办理监理、发包方的审批认可手续，但使用的材料生产厂

家应达到发包方指定的厂家的水平。所有材料应有合格证、质保书，并经监理方、发

包方认定。实际施工中，材料、设备进场前，应提供承包人与厂家的供货合同（允许

屏蔽价格）以及材料、设备的产地和原产厂家证明、产品合格证书、质保书、性能检

测报告、现场见证取样试验报告，经监理方抽样检查并与封样进行对比，核对无误并

经监理、发包人签字确认后方可进场用于施工。发包人对材料质量有疑问时，有权随

时要求复试，复试不合格由承包人承担一切损失及费用，复试合格的测试费用由发包

人支付。承包人采购的材料、设备到货后，必须附产品合格证及相关证明材料，并符

合施工图纸和规范要求，若材料、设备质量不符合规定要求，承包人无条件退换并承

担返工损失及工期、质量违约责任。 

特别提出：所有进场的原材料，承包人必须分类码放整齐，不得野蛮装卸(如砌

筑用砖等)。对进场材料做好标识，做好防风防雨等防护措施，并有专人看管。 

发包人将组织(或委托)监理、设计会同承包人共同对材料生产厂家进行考察，考

察通过后，承包人方可采购经监理批准的生产厂家提供的产品。考察费用已包含在投

标价中，发包人不再另行支付。 



77 

 

6、若承包人提供的材料和设备不满足国家标准或图纸及双方已有的约定，发包

人和监理单位有权制止，并要求一周内清理出现场并重新采购符合要求的材料和设备，

否则发包人可延期支付工程进度款直至清理好现场为止，因此所造成的后果及费用全

部由承包人负责。 

7、未明确品牌、系列的材料，发包人对承包人提供的样品不能满足设计要求或

式样、颜色不满意或价格不合理（指市场的实际价格和承包人所报价相差较大），发

包人有权要求承包人调换，直至发包人满意为止，引起的损失由承包人承担，且不得

以此理由要求顺延工期。 

注：推荐品牌原则上采用本工程《主要材料、设备推荐品牌表》中的品牌，部分

的品牌和参数要求需与原校区宿舍楼配置相匹配。 

承包人选用的设备、材料均应符合相关质量标准和本项目的实际需求。所选品牌

的型号、规格和各项技术参数性能必须严格按照设计图纸的要求及有关规范的要求选

择，并满足业主的使用要求。 

本工程推荐的设备及材料品牌为参考范围，承包人所选产品品牌可在发包人推荐

品牌范围内选择，或选择“同档次及以上”的其他品牌；如承包人选择“同档次及以

上”的其他品牌，须提供选用设备、材料的性能指标等证明材料和其与推荐品牌属于

“同档次及以上”说明，并经发包人签证同意后实施，否则不予以实施和结算。 

8.8 施工设备和临时设施 

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施 

关于修建临时设施费用承担的约定：所有临时设施费用均包含在合同总价中，如

需占用发包人提供场地外的其它用地，则相关手续由承包人办理，费用由承包人承担。 

对第8条款补充如下： 

1、所有货物必须在检验合格经发包人同意后，方可用于本项目。 

2、关于绿色建材的相关要求： 

（1）本工程需严格根据《绍兴市政府采购支持绿色建材试点项目实施管理办法

（试行）》、《绍兴市财政局绍兴市住房和城乡建设局绍兴市政务服务办公室关于试

点项目绿色建材带量集中采购工作的通知（试行）》等文件要求执行。本项目需按《绿

色建筑评价标准》（GB/T50378-2019）进行绿色建筑三星级标准实施。 

（2）建材采购须符合上级部门的相关绿色建材试点要求，凡纳入《绍兴市绿色

建材集中采购目录》(详见http://www.zhucaicloud.com)的建材，承包人须按发包人

指定的采购模式（即“甲定乙采”）执行并应用采购结果。 

（3）本工程相关绿色材料在后期项目实施过程中，若发布的关于绿色建材试点

工作的各种文件，承包人均需根据发包人的要求无条件执行，包括但不限于：发包人

对项目中使用的绿色建材的采购方式等进行调整，如由“甲定乙采”调整为“甲供”

等内容。采用市场询价、定价原则，具体按相关办法执行。） 
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3、根据《绍兴市柴油动力移动源排气污染防治办法》第九条、第十三条的规定，

承包人在合同实施过程中使用的柴油动力移动源（柴油货车、非道路移动机械）必须

符合低排放要求并已向生态环境部门申领绿色编码，在进入作业现场前须如实向甲方

登记报备绿色编码，未申领绿色编码的柴油动力移动源不得进入作业现场施工。在作

业现场发现有未申领绿色编码的柴油动力移动源或者未如实进行绿色编码报备的，认

定承包人违约，按照本合同违约条款承担相应违约责任。 

9. 试验与检验 

9.1试验设备与试验人员 

9.1.2 试验设备 

施工现场需要配置的试验场所：按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。  

施工现场需要配备的试验设备：按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。 

施工现场需要具备的其他试验条件：按规范及（当地）建设行政主管部门要求配

置。 

9.4 现场工艺试验  

现场工艺试验的有关约定：按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。 

10. 变更 

10.1变更的范围 

关于变更的范围的约定： 1、发包人认可的设计变更引起的工程量增加或减少、

工期调整及重大技术措施调整等经发包人确认的工程变更联系单；2、不可抗力发生；

3、在招标明确的范围之外，应发包方要求增减的工程量。 

10.4 变更估价 

10.4.1 变更估价原则 

关于变更估价的约定: 本工程需要变更时，应符合国家法律法规相关规定，出具

工程变更联系单（包括设计联系单），在变更项目发生前提交变更申请，并按发包方

及其上级部门和有关政府部门的规定程序及权限进行审批，经发包方审批同意后，方

可进行变更。否则变更引起的合同工程量减少则按实计量，增加则按原合同工程量计

算，合同价款也照此办理。 

1.工程量按施工图纸和施工现场实际发生量按实调整；变更的工程量应根据变更

设计图纸、变更联系单，并按有关工程量计算规则计算确定。 

2.单价确定：工程设计变更或发包人提供的工程量清单漏项，其相应单价的确定

方法为： 

① 有投标综合单价的，按投标综合单价； 

② 无投标综合单价的，但有类似工程项目单价的，在合理范围内可以参照合同
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中类似项目的单价计算，并经监理工程师审核，发包人或其委托的咨询单位工程师审

定，并按相关程序批准后确定； 

③无投标综合单价，也无类似工程项目单价的，但可套定额的，按招标文件口径

计算，并按中标下浮率同比率下浮后提出单价，经监理工程师审核，发包人或其委托

的咨询单位工程师审定，并按相关程序批准后确定；投标书中既无该项目综合单价、

也无类似工程项目单价且无定额可套用的，按照招标人签证价结算，签证价已考虑管

理费、利润、税金等全部费用（不再计取其它任何费用，也不下浮）； 

④工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，措施项目费的调整：（1）

采用综合单价计价的措施项目，按上述方法调整；（2）采用以“项”计价的技术措

施项目，工程量清单项目及工程数量变化引起的措施变动部分应重新组价；（3）施

工组织措施项目按合同约定的费率内容调整相关措施费用。 

⑤图纸会审纪要明确的工程量变更，和在招标文件、招标控制价编制说明中允许

调整的内容，须经相关程序确认后在结算中作调整。工程设计变更费用在工程结算审

计后按工程款相关支付条款执行。 

10.5承包人的合理化建议 

监理人审查承包人合理化建议的期限：提交报告后7天内。 

发包人审批承包人合理化建议的期限：提交报告后7天内。 

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方

法和金额为：          /            。 

10.7 暂估价 

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。 

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目 

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。 

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目 

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确定。 

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目 

承包人直接实施的暂估价项目的约定： / 。 

10.8 暂列金额 

合同当事人关于暂列金额使用的约定：  /  。 

11. 价格调整 

11.1 市场价格波动引起的调整 

市场价格波动是否调整合同价格的约定：是 。 

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  3  种方式对合同价格进行调整： 

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。 
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关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  /  ；   

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。 

（2）关于基准价格的约定：      /       。 

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基

准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  / %时，

或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /  %时，

其超过部分据实调整。 

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用

合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  / %时，材料单价涨幅

以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  / %时，其超过部分据实

调整。 

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用

合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± /  %时，其超过部

分据实调整。 

第3种方式：其他价格调整方式： 

（1）调整范围：人工、水泥、钢材（指钢筋、型钢、钢管（不含脚手架））、

黄砂、碎石、商品砼、预拌砌筑砂浆、预拌抹灰砂浆（含预拌地面砂浆）、砌体材料、

电线、电缆不包括在固定单价范围内，其他材料一律不作调整。 

（2）调整方法：当波动率≤±3%时,在工程结算时价格不予调整；当波动率超过

±3%以上时，在工程结算时允许对超过±3%以上部分予以调整；差价按中标下浮率下

浮后计取税金调整；具体调整如下： 

波动率=（A-C1）/C1×100%，差价=A-C1。 

A：比较价——允许调价差主材及人工按以下规定调整： 

① 水泥、钢材（指钢筋、型钢、钢管（不含脚手架））、黄砂、碎石、商品砼、

预拌砌筑砂浆、砌体材料按从工程开工至主体结构验收合格期间《绍兴市造价信息（正

刊）》中的除税信息价的算术平均值，《绍兴市造价信息（正刊）》中没有的材料套

用《浙江造价信息》(正刊)。 

② 预拌抹灰砂浆（含预拌地面砂浆）、电线、电缆按从主体结构验收合格至分

部单项工程验收合格期间《绍兴市造价信息（正刊）》中的除税信息价的算术平均值，

《绍兴市造价信息（正刊）》中没有的材料套用《浙江造价信息》(正刊)。 

③ 人工按合同工期对应月份《绍兴市造价信息（正刊）》中的除税信息价的算

术平均值,《绍兴市造价信息（正刊）》中没有的材料套用《浙江造价信息》(正刊)。 

C1：基准价——允许调价差主材及人工按招标控制价编制说明中约定的月份《绍

兴市造价信息（正刊）》中的除税信息价，《绍兴市造价信息（正刊）》中没有的材

料套用《浙江造价信息》(正刊)。 
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因发包人造成工期延误的，合同工期相应顺延；因承包人原因造成工期延误的，

延误期间发生的材料及人工价格上涨由承包人承担。 

12. 合同价格、计量与支付 

12.1 合同价格形式  

1、单价合同。 

综合单价包含的风险范围：单价合同（固定单价及下浮率），合同价根据承包人

中标价确定。 

风险费用的计算方法：     /        。 

风险范围以外合同价格的调整方法：   /    。 

2、总价合同。 

总价包含的风险范围：  /     。 

风险费用的计算方法：   /  。 

风险范围以外合同价格的调整方法：  /  。 

3、其他价格方式：    /   。 

12.2 预付款 

12.2.1 预付款的支付 

预付款支付比例或金额：签约合同价（扣除暂列金额、暂定价和安全文明施工费）

的10% 。 

预付款支付期限：合同签订、承包人递交履约保函、预付款保函、总监理工程师

发出开工指令后一个月内支付 。 

预付款扣回的方式：在工程量完成10%时开始扣回预付款，分3期扣回，第一期回

扣50%，第二期回扣30%，第三期回扣完全部的预付款；当月可支付产值不足以抵扣应

扣回预付款时，当月不支付工程款，未抵扣预付款至下期抵扣。安全文明措施费预付

款不扣回 。 

12.2.2 预付款担保 

承包人提交预付款担保的期限：        /         。 

预付款担保的形式为：  银行保函等  。 

12.3 计量 

12.3.1 计量原则 

工程量计算规则：按招标控制价编制计价规则。 

12.3.2 计量周期 

关于计量周期的约定：承包人应于每月25日前向工程师提交工程量报告，并按有

关规定确定。 

12.3.3 单价合同的计量 
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关于单价合同计量的约定：  工程量按实调整  。 

12.3.4 总价合同的计量 

关于总价合同计量的约定：      /                            。 

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同

的计量〕约定进行计量：              /                                  。 

12.3.6 其他价格形式合同的计量 

其他价格形式的计量方式和程序：     /                           。 

12.4 工程进度款支付 

12.4.1 付款周期 

关于付款周期的约定：开工后28天内支付安全文明施工费总额的50%，剩余安全

文明施工费用随施工月进度款同期支付。总监理工程师发出开工指令后，一个月内支

付签约合同价10%的工程预付款（具体时间以待财政拨款资金到位后支付，不含暂列

金额、暂定价和安全文明施工费）。 

按月进度支付。承包人于每月25日前向监理单位及发包人上报产值报表，支付比

例为发包人审核值的85％；工程竣工验收合格后，竣工资料整理并归档、备案后付至

合同价的90％（如实际完成的工程量低于合同，则付至经发包人核准的实际完成工程

量的90％)；工程结算审核后付至审定价的98.5％；余款1.5％作为工程质量保修金，

在保修期满后支付（保修金不计利息，根据实际的保修情况多退少补）。 

承包人未能完成月计划进度或工程质量未达到约定要求的，或者调减变更未及时

上报的，发包人有权暂缓支付工程进度款。 

本项目工程款支付实行工程款和工资款两条线拨付机制，承包人需在绍兴市区范

围内的任一家银行建立项目农民工工资专用账户，发包人在向承包人支付工程款时将

工程款的30%打入项目农民工工资专用账户用于支付农民工工资，此账户的款项只能

用于支付农民工工资，不得挪作他用。本项目实行农民工用工实名制管理和农民工工

资专用账户管理制度，承包人在农民工进入施工现场3天内应当依法与农民工签订劳

动合同，并给其在开设农民工工资专用账户的银行办理实名制银行卡，委托银行将农

民工工资直接划入农民工的实名制卡中。若发生拖欠民工工资等情况，则履约保证金

不予退还。 

工程款支付前，发包人需要承包人做好以下三项工作：1、提交当月实名制考核

表；2、承诺无未批先建的工程变更联系单；3、承诺发包人、监理人、信访等提出的

整改问题（含违约金或罚款）已经回复或整改到位。如果承包人未在工程款支付前做

好上述工作，则发包人有权暂不支付该笔工程款。 

12.4.2 进度付款申请单的编制 

关于进度付款申请单编制的约定：承包人每月25日向监理工程师提交当月产值报

表，监理工程师确认后报发包人。 
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12.4.3 进度付款申请单的提交 

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：承包人于每月25日前向发包人上报

产值报表（须经监理单位及全过程造价控制等单位审核） 。 

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：                 /           。 

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：         /            。 

12.4.4 进度款审核和支付 

（1）监理人审查并报送发包人的期限：   /   。 

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到监理人审查资料后7天内。 

（2）发包人支付进度款的期限：在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发

后 30天内。 

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：             /           。 

12.4.6 支付分解表的编制 

2、总价合同支付分解表的编制与审批：     /               。 

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：        /           。 

13. 验收和工程试车 

13.1 分部分项工程验收 

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。 

关于延期最长不得超过：  48 小时。 

13.2 竣工验收 

13.2.2竣工验收程序 

关于竣工验收程序的约定：经监理人、发包人对承包人工程竣工资料审核通过后，

由承包人向发包人、监理人提出验收要求，再由发包人组织竣工验收。 

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：

按通用条款 13.2.2 条标准及绍兴市质安监部门相关要求执行。 

13.2.5移交、接收全部与部分工程 

承包人向发包人移交工程的期限：合同当事人应当在通过竣工验收且整改完毕确

认后15天内，完成工程移交 。 

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。 

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按照工期违约处理。承包人迟

延交付的，每迟延一日承包人须按10000元/日的标准向发包人支付违约金。 

13.3 工程试车 

13.3.1 试车程序 

工程试车内容：         /        。 

（1）单机无负荷试车费用由           /          承担； 
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（2）无负荷联动试车费用由           /          承担。 

13.3.3 投料试车 

关于投料试车相关事项的约定：         /          。 

13.6 竣工退场 

13.6.1 竣工退场 

承包人完成竣工退场的期限： 竣工验收通过后14天内承包人应对施工场地进行

清理、并且经监理人验收符合要求为止。清场费用由承包人承担。场地清理未达到合

同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担 。 

14. 竣工结算 

14.1 竣工结算申请 

承包人提交竣工结算申请单的期限：  /  。 

竣工结算申请单应包括的内容：  /  。 

14.2 竣工结算审核 

发包人审批竣工付款申请单的期限：  /   。 

发包人完成竣工付款的期限：  /  。 

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： /  。 

14.4 最终结清 

14.4.1 最终结清申请单 

承包人提交最终结清申请单的份数：   一式六份    。 

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁发后 7 天内。  

14.4.2 最终结清证书和支付 

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：本工程经

验收达到合同约定条件后，承包人应在28日内提供完整工程结算资料。发包人收到承

包人递交的竣工结算报告及完整的结算资料后，发包人在28天内送甲方委托的造价咨

询单位进行审计，承包方提交的工程结算金额与甲方委托的造价咨询单位审定的结算

金额差距超过5%的，超过部分的核减审计费用由承包人支付，核增部分审计费也由承

包人支付。 

（2）发包人完成支付的期限： / 。 

15. 缺陷责任期与保修 

15.2缺陷责任期 

缺陷责任期的具体期限：（1）工程通过竣工验收合格之日起24个月。（2）因承

包人原因导致工程无法按合同约定期限进行验收的，缺陷责任期以实际通过竣工验收

之日起计算。（3）因发包人原因导致工程无法按合同约定工期进行竣工验收的，在
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承包人提交竣工验收报告 90天后，工程自动进入缺陷责任期。 

15.3 质量保证金 

关于是否扣留质量保证金的约定：    是     。 

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不

得同时预留工程质量保证金。 

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式 

质量保证金采用以下第  （1）或（3）  种方式： 

（1）质量保证金保函，保证金额为： 质量保证金为合同结算价款的1.5% ；  

（2）  /  %的工程款； 

（3）其他方式:   质量保证金为审定结算价的1.5%     。 

15.3.2 质量保证金的扣留  

质量保证金的扣留采取以下第  （2）   种方式： 

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包

括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额； 

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金； 

（3）其他扣留方式:                     /                    。 

关于质量保证金的补充约定：                    /                。 

15.4保修 

15.4.1 保修责任 

工程保修期为：按国务院的《建设工程质量管理条例》相关规定执行。 

15.4.3 修复通知 

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：1、属于保修范围内容的项目，

承包人应当在接到保修通知之日起2天内须派人保修。2、发生紧急事故需抢修的，承

包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3、承包人不在约定期限内派

人保修的，发包人可以委托他人修理，由此所发生的费用在承包人的保修金中扣除 。 

16. 违约 

16.1 发包人违约 

16.1.1发包人违约的情形 

发包人违约的其他情形：      /       。 

16.1.2 发包人违约的责任 

发包人违约责任的承担方式和计算方法： 

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/ 。 

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  /   。 

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工
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作或转由他人实施的违约责任：   /     。 

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因

发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：     /      。 

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：         /        。 

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工

的违约责任：  /    。 

（7）其他：     /     。 

16.1.3 因发包人违约解除合同 

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 60 天后发包人仍不纠

正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。 

16.2 承包人违约 

16.2.1 承包人违约的情形 

承包人违约的其他情形：按通用条款及专用条款各项约定执行。 

16.2.2承包人违约的责任 

承包人违约责任的承担方式和计算方法：    /   。     

16.2.3 因承包人违约解除合同 

关于承包人违约解除合同的特别约定：因承包人原因造成工程质量不符合合同要

求，由承包人无条件返工直至质量达到合同约定要求，工期不顺延，承包人同时应承

担工期违约责任；经返工仍未能达到合同约定要求的，发包人有权选择解除合同，所

产生的一切损失由承包人承担。 

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承

包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担。 

17. 不可抗力  

17.1 不可抗力的确认 

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：根据国家

和地方有关规定。 

17.4 因不可抗力解除合同 

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 30 天内完成款项的支

付。 

18. 保险 

18.1 工程保险 

关于工程保险的特别约定：要求承包人投保建筑工程一切险、安装工程一切险、

人身意外伤害险，相关费用均包含在投标总价内，不再另行计取，投标人在报价时请
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自行考虑。工程保险须以发包人和承包人作为等同被保险人而联合受益 。 

18.3 其他保险 

关于其他保险的约定：根据国家和地方有关规定。 

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：        /          。 

18.7 通知义务 

关于变更保险合同时的通知义务的约定：   /   。 

20. 争议解决 

20.3 争议评审 

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：   /   。   

20.3.1 争议评审小组的确定 

争议评审小组成员的确定：     /   。 

选定争议评审员的期限：   /    。 

争议评审小组成员的报酬承担方式：    /    。 

其他事项的约定：    签订合同前明确    。 

20.3.2 争议评审小组的决定 

合同当事人关于本项的约定：   /     。 

20.4仲裁或诉讼 

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决： 

（1）向      绍兴        仲裁委员会申请仲裁； 

（2）向     工程所在地    人民法院起诉。 

 
 

附件 

协议书附件： 

附件1：承包人承揽工程项目一览表 

专用合同条款附件： 

附件2：发包人供应材料设备一览表 

附件3：工程质量保修书 
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附件1： 

承包人承揽工程项目一览表 

单位工   

程名称 
建设规模 

建筑面积  

(平方米) 
结构形式 层数 生产能力 设备安装内容 

合同价格

（元） 

开工 

日期 

竣工 

日期 
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附件2： 

发包人供应材料设备一览表 

序号 
材料、设备

品种 
规格型号 单位 数量 

单价 

（元） 

质量  

等级 

供应 

时间 
送达地点 备注 

 暂无         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

 

附件3：     



90 

 

工程质量保修书 

发包人（全称）：                                

  承包人（全称）：                                

 

  发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，

经协商一致就                       （工程全称）签订工程质量保修书。 

  一、工程质量保修范围和内容 

  承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责

任。 

  质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求

的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设

备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： 

  本协议书承包范围内的全部工作内容（专业分包工程由专业承包人保修，总承

包人负有联系、检查、督促专业承包人整改的职责。专业承包人整改不到位，发包

人有权暂缓支付总承包人保修押金）。 

  二、质量保修期 

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下： 

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限； 

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年； 

3．装修工程为   2   年； 

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2    年； 

5．供热与供冷系统为    2    个采暖期、供冷期； 

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为    2    年； 

7．其他项目保修期限约定如下： 

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算，防渗工程为5年，绿化工程为2年。。 

  质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。 

三、缺陷责任期 

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位

工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。 

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。 

    四、质量保修责任 
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1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人

保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。 

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现

场抢修。 

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规

定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设

计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。 

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。 

  五、保修费用 

  保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。 

六、双方约定的其他工程质量保修事项： 未尽事宜按照《房屋建筑工程质量保修办

法》及相关法律法规执行 。 

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同

附件，其有效期限至保修期满。 

 

发包人(公章)：         承包人(公章)：             

地  址：      地  址：              

法定代表人(签字)：        法定代表人(签字)：         

委托代理人(签字)：        委托代理人(签字)：         

电  话：     电  话：           

传  真：     传  真：       

开户银行：     开户银行：          

账  号：          账  号：           

邮政编码：      邮政编码：        
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第五章 工程量清单编制 

（一）工程量清单编制须按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）实施，所

采用的表格格式如下(具体详见附件)： 

（1）招标工程量清单封面 

（2）招标工程量清单扉页 

（3）编制说明 

（4）分部分项工程和施工技术措施费项目清单与计价表 

（5）施工组织（总价）措施项目清单与计价表 

（6）其他项目清单与计价汇总表 

（7）暂列金额明细表 

（8）材料（工程设备）暂估单价及调整表 

（9）专业工程暂估价表 

（10）专项技术措施暂估价表 

（11）计日工表 

（12）总承包服务费计价表 

（13）主要工日一览表 

（14）发包人提供材料和设备一览表 

（15）主要材料和工程设备一览表 

（16）主要机械台班一览表 

（二）招标控制价编制应按省建设厅、省财政厅和省发改委联合颁布的计价政

策性文件以及建设主管部门颁布的相关政策性文件实施。 

（三）招标人在招标文件中设置专门条款明确最高投标限价，防止投标人围标

抬价。最高投标限价即为招标控制价，不得高于批准的概算造价。 

（四）为防止投标人恶意低价竞标，招标人可以在招标文件中设置风险控制价。 

（五）工程量清单计价相关事项依据《浙江省建设工程计价规则》（2018版）

实施。 

（六）投标人应根据工程的实际，结合现行安全文明施工规范、施工现场管理

规定要求、扬尘污染防治标准、安全文明施工标化工地创建等要求，采取合理措施，

进行相应报价。 

 

附：1.招标工程量清单封面（格式） 

   2.招标工量清单扉页（格式） 
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3.招标工量清单编制说明（格式） 

 4.工程量清单格式详见投标文件商务标格式中的有关栏目（略）。 
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附件1： 

招标工程量清单封面 

 

 

 

 

                    工程 

 

 

招标工程量清单 

 

 

 

 

招标人：                               

（单位盖章） 

 

 

造价咨询人：                           

（单位盖章） 
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  年    月    日 

 

附件2： 

招标工程量清单扉页 
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                  工程 

 

 

招标工程量清单 

 

 

招标人：                    造价咨询人：                   

（单位盖章）                  （单位盖章） 

 

法定代表人                   法定代表人 

或其授权人：                 或其授权人：                 

（签字或盖章）                  （签字或盖章） 

 

 

编制人：                        复核人：                      

（造价工程师签字盖专用章）          （造价工程师签字盖专用章） 

编制时间：  年   月   日                编制时间：  年   月   日 

 

附件3： 
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编制说明 

                                               

一、工程概况：  

1、工程名称：浙江农业商贸职业学院越城校区西校园宿舍楼建设项目 

2、工程地点：本项目位于绍兴市袍江经济技术开发区育贤路 6-1 号地块内，东

至越安北路，南至浙江农业商贸职业学院西校园一期用地（实训楼已建成），西邻规

划住宅用地，北至双安路。基地形状方正，场地平整。 

3、建设规模：本项目共拟建设内容主要包括学生宿舍楼、食堂、门卫一、门卫二、

地下车库及设备用房等。项目总建筑面积 18825.78 平方米，其中地上建筑面积 

14659.45 平方米，地下建筑面积 4166.33 平方米。 

4、工程现场条件：具备开工条件。 

二、编制范围：包括施工图纸范围内的基坑及围护工程、土方工程，建筑、结构、

安装工程（含强电、给排水、暖通、电梯、消防等专业），PC工程，装饰装修工程，

门窗工程，场外工程（含市政及雨污管网、给水、消防水、景观、道路、铺装、照明

等），海绵城市相关工程、地坪漆、交通设施工程等。具体详见施工图及工程量清单。 

三、工程质量、工期、安全、材料等要求：详见招标文件。 

四、编制依据：  

（一）工程量编制依据： 

1、由建设单位提供的由浙江工业大学工程设计集团有限公司设计的施工图纸

（2025.11）计算。 

2、编标设计回复汇总一份。 

（二）定额套用： 

1、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范GB50854-2013》、《通用安装工程工程

量计算规范GB50856-2013》、《市政工程工程量计算规范GB50857-2013》、《园林绿

化工程工程量计算规范GB50858-2013》、《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省

补充规定》。 

2、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》（2013年）。 

3、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算

定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工

程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、

《浙江省建筑安装材料基期价格》(2018版)、《浙江省建设工程施工机械台班费用定

额》（2018版）、《建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013）》、《建设工程

工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》、浙建建[2018]61号等。 

（三）费用计取： 

1、本工程采用增值税一般计税法，税金根据《关于增值税调整后我省建设工程计
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价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发[2019]92号)文件要求，费率统

一按9%计入（施工期间，如遇政策性调整允许调整税金，按政策调整执行）。 

2、企业管理费费率、利润费率：房屋建筑与装饰工程类别按房屋建筑及构筑物工

程中值计取，安装工程按水、电、暖通、消防、智能、自控及通信安装工程中值计取；

景观绿化工程按园林绿化及景观工程中值计取；道路及排水工程按道路、排水、河道

护岸、水处理构筑物及城市综合管廊、生活垃圾处理工程中值计取。 

3、安全文明施工基本费按市区工程中值计取，其余施工组织措施费本招标控制价

不考虑；其它项目费费率本招标控制价不考虑；规费按标准费率的 36%计取。 

4、农民工工伤保险费已包含在招标控制价报价内，中标单位需按绍政办发【2007】

100号文件规定缴纳。如遇政策性文件调整，需做相应调整。 

5、安全生产责任保险费费率应按绍市建设[2022]31号文、绍市建设[2024]51号文

相关规定执行。其中，安全生产责任保险费采用分档累计方式计取。竣工结算时，安

全责任保险费由审核确认，按实际缴纳的保险费用计入工程造价，超过部分不另行支

付。 

6、“智慧工地”增加费、疫情常态化防控费用已按【浙建建发[2022]37号省建设

厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知】已计入，相关事项按文件执行。如遇政

策性文件调整，需做相应调整。 

（四）所选用材料及人工的计价依据： 

1、材料价格：材料预算单价按《浙江省建筑安装材料2018年基期价格》中的基价

执行，主要材料信息价格依次按2025年第10期《绍兴市建设工程造价管理信息》、2025

年第9期《浙江造价管理信息》、周边地区信息价及市场调查价计入；其中水泥按散装

考虑，砼按商品砼考虑，砂浆按预拌砂浆考虑，实际使用不同，结算不作调整。 

2、人工单价：人工单价（包括机械人工单价）按2025年10月份《绍兴市建设工程

造价管理信息价》中的人工市场信息价进行补差，差价部分只计取税金。 

3、工程主要材料、设备（用器具）品牌，详见品牌表，招标控制价定价参考附表

中列出的品牌综合考虑。所选品牌均须经发包人确认，型号、规格和各项技术参数性

能必须严格按照设计图纸的要求及有关规范的要求选择，采购前须经发包人看样订货

并须经发包人确认，满足发包人的使用要求。本工程地砖、墙砖、石材、灯具、洁具、

门窗等产品采购前，须由发包人、设计、监理现场看样、确认供货厂家的生产规模、

生产工艺及产品质量（按图纸规格、型号、质量及颜色等要求）。上述产品品种材质

现按设计图中的规格、颜色、型号计入，实际施工时因发包人要求需要变更的，承包

人须无条件服从。 

4、“综合价”包括主辅材、材料制作、安装费、运输损耗及定额损耗等各种损耗、

运输费、采保费、管理费、利润、规费等所有因素的相关费用，未包括税金。 

5、“除税材料价”包括材料、运输损耗、运输费、采保费、管理费、利润等所有
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因素的相关费用，未包括税金。 

（五）、清单工程量及清单描述与本招标控制价清单工程量及清单描述不符,以审

定后的清单工程量及清单描述为准。 

（六）、本招标控制价的计价方式：采用综合单价（13国标清单）计价。 

（七）、其他事项： 

A、共性部分： 

1、投标前投标单位需对施工现场场地进行踏勘。因施工场地限制，涉及的临时设

施若需场外搭设或租赁的，额外发生的费用由施工单位自行处理，结算时不作调整，

请投标单位报价中考虑此因素。 

2、中标单位应按建设单位要求的截止时间前自行清理建筑垃圾、临时施工道路和

生活垃圾。垃圾及土方必须按要求外运，如未在建设单位指定时间内做到工完场清，

建设单位有权指定其他单位清理，相应费用在中标单位工程款中扣除。 

3、除管线沟槽土方开挖按人机配合（机械挖土90%，人工辅助10%）考虑外其余均

按机械开挖考虑，结算时该口径不作调整，请投标单位在报价中自行考虑。 

4、本工程考虑自升式塔吊1台；单轴油压扩头钻机 110kW （D-110HP-G08C）1台；

水泥浆系统 (BZ-20L)1台；履带式挖掘机1M3以内3台（计入地下室）；钻孔桩机1台；

三轴搅拌桩机1台；钢板桩打拔机1台（计入基坑围护）；施工电梯及施工电梯基础共3

台（2台计入宿舍楼单体，1台计入食堂单体）。压路机1台；沥青混凝土摊铺机1台；

履带式挖掘机1M3以内1台（计入场外工程）。以上所有机械实际施工数量多于编制数

量，结算时不作调整，实际施工数量少于编制数量，结算时按实调整。 

5、塔吊的承台基础(含桩基)单价包括承台基础、桩基、预埋节、塔吊基础桩机安

拆费及进退场费、钻孔桩泥浆外运、处置等,包括人工、材料、机械使用费，管理费、

利润、规费等所有因素的一切相关费用），请投标单位投标报价时综合考虑，结算时

单价不作调整。 

6、本工程模板按复合模板考虑，除另有规定外,均按模板与混凝土的接触面积计

算，实际施工时如模板品种及规格有不同均不作调整。 

7、PC结构中所用的吊装机械按定额考虑，投标单位根据现场情况综合考虑各种风

险因素再自行考虑报价，结算时不另行增加费用。 

8、本项目需要的其它机械费用与自行单独搭设的脚手架等费用本招标控制价不

作单独列项，由投标单位在报价时自行考虑，结算时不作调整。 

9、钢筋已按施工图翻样计入，搭接设置墙柱钢筋直径小于14按照绑扎搭接，直径

14（含）~20（含）用焊接连接，直径大于等于22采用机械连接。框架梁钢筋直径小于

18用绑扎连接，直径18（含）~22按照焊接连接，直径大于等于22用机械连接。转换梁

无论钢筋直径大小均用机械连接。板钢筋直径小于18用绑扎连接，直径18（含）~20（含）

按照焊接连接，直径大于等于22用机械连接。次梁纵筋直径小于22按照绑扎连接，直
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径大于等于22用机械连接。汇总方式按照箍筋中心线其它钢筋外边线考虑。以上钢筋

表不包含地面做法钢筋，投标人自行考虑综合报价，如实际施工时不同，连接方式结

算时不作调整。 

10、本工程主体二次结构钢筋原则上均按预留方式，不采用植筋方式，施工过程

中无论采用预留或植筋方式，结算时费用按预留方式考虑，不作调整。施工过程中非

承包单位原因引起的植筋费用，按实际调整。 

11、商品混凝土运距及泵送高度由各投标单位自行考虑，工程结算时因运距远近

及泵送高度引起的单价变动不作调整。 

12、本工程砂浆按预拌砂浆计入，清单描述中的砂浆配合比，投标单位需自行换

算为对应的预拌砂浆进行报价。 

13、施工图纸结构与建筑有矛盾处，本招标控制价以结构为准；土建与水电矛盾

时，应及时与建设方联系，如施工方擅自施工导致返工，费用由施工单位自理。 

14、蒸压砂加气混凝土砌块仅与砼梁板搭接处按柔性材料嵌缝PU发泡剂考虑（单

侧嵌缝尺寸为2.0*2.5cm考虑），实际施工尺寸如有不同结算时仍按此尺寸结算，不作

调整。 

15、花岗岩材料价已综合考虑花岗岩的六面防腐去污处理、切片、磨光、抛光等

形成成品花岗岩的所有费用,请投标单位投标时考虑该因素，结算时单价不作调整。 

16、墙面砖、地砖材料单价中已综合考虑倒角磨边费用、磨光、抛光等的所需费

用，结算时单价不作调整。 

17、不可遇见障碍物处理、施工范围原残留基础破除及清运、管线迁改、垃圾杂

物杂草清运，投标单位投标时根据地质勘察报告、现场踏勘情况自行综合考虑在报价

中，不单独计取费用。 

18、工具式支撑架及模板说明： 

本项目地下室，板厚超过300mm厚（不含300mm厚）按施工总荷载（设计值）15KN/m2

及以上、梁截面面积超过0.5m2（不含0.5m2）按集中线荷载（设计值）20KN/m及以上

区域考虑超危（超限）满堂承插型盘扣式钢管支撑架，定额中未计价材料的一次使用

时间，地下室搭设高度4.35米，根据补充定额以8米为70天每降低1米减少5天，天数为

55天考虑；剩余结构支撑体系按一般支撑架满堂承插型盘扣式钢管支撑架搭设考虑，

定额中未计价材料一次使用时间按40天考虑；以上支撑架工程量按定额含量计入；同

批金属材料运输费地上各单体及地下室场内周转按4次计取，其中底座顶托按重量

5.38kg/个计入，钢管扣件按重量1.1kg/个计入，单价包含钢管及配件来回运输、装卸

费，请投标单位投标时，自行综合考虑。结算时，具体区域根据由施工单位组织专家

论证后的专项施工方案中所明确的区域确定，仅调整确定区域的工程量，单价均不作

调整。 

19、使用满堂脚手架部位的内墙装饰脚手架均按利用满堂脚手架考虑，不论实际
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施工能否利用，结算不作调整。 

20、防水附加层及加强层单独列清单计量，若实际现场未施工，结算时按实扣除。 

21、工程实施时需按建设单位要求做好样板工程，需经建设单位看样确认后方可

施工，费用由投标单位在报价时自行综合考虑，控制价不单独列项，结算时不再另行

计算。 

22、本工程土建工程脚手架及垂直运输已包含了土建、精装修、幕墙等建筑工程

的所有脚手架费用及垂直运输费用，请投标单位投标时综合考虑。如幕墙实际考虑吊

篮施工，结算时不改变上述口径，按综合脚手架费用结算。 

23、建筑垃圾减量、运输、利用、处置所需费用不单独列项，请投标单位投标时

自行考虑，结算时也不另增加费用。 

24、本工程岩棉板密度暂按101~120kg/m3考虑，结算按实调整。 

B、桩基工程： 

1、桩基检测配套费（静载荷极限承载力试验中抗压和抗拔试验在同一根测试时，

配套费只计一次），包括塘渣填筑、挖桩头，凿桩头、测桩，抽水时配合等费用；结

算时数量按桩基检测报告的实际数量结算，施工过程中要求增加的备桩费用请投标单

位在报价时综合考虑该费用，结算时不另行增加。 

2、清单只计取承压桩截桩，抗拔桩不截桩，若实际抗拔桩也发生截桩，根据抗拔

桩截桩数量按实结算，截桩单价不再调整。 

3、本工程，根据图纸说明，桩端以 8-5 砂砾层、8-1 中砂、8-2 粉质黏土层为持

力层，进入持力层不少于 0.9 米，桩机不计取入岩增加费。 

4、根植桩泥浆固化处理工程量按成孔工程量*0.8 计取，固化后的泥浆装车外运处

置包含装车、外运、处置等一切费用，请投标单位充分考虑该因素，根据自身条件综

合考虑报价，结算时单价不作调整。 

5、打桩前自然地坪标高按地勘报告中的标高-0.15m（1985 国家高程 5.45m）计算，

结算不再调整。 

6、根植桩不考虑桩芯取土，请投标单位综合考虑该项费用，若实际施工发生桩芯

取土，相应费用不再增加。 

C、基坑围护工程： 

1、打桩前自然地坪标高按地勘报告中的标高-0.15m（1985 国家高程 5.45m）计算，

结算不再调整。 

2、围护四周临空面设置的施工护栏，清单不再单独另计，包含在安全文明施工费

用中，请投标单位投标时综合考虑，此费用不再另计。 

3、三轴水泥土搅拌桩内型钢租赁租期按 60 天考虑，如实际使用时间多于招标控

制价编制使用时间，结算时不作调整；实际使用时间少于招标控制价编制使用时间，

结算时按实调整。结算时租赁期需根据建设单位、监理、全过程咨询单位的现场签证
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进行确认。 

4、钢格柱拆除工程量不包含伸入灌注桩部分的长度。 

5、钢格柱拆除及回收按 70%考虑，请投标单位综合考虑该因素合理报价，结算不

再调整。 

6、立柱桩处钻孔灌注桩图纸没有特别约定，清单按转盘式钻孔桩泥浆护壁编制，

若实际采用其他钻孔成孔方式，结算不再调整。 

7、门卫处钢板桩租赁租期按 20 天考虑，如实际使用时间多于招标控制价编制使

用时间，结算时不作调整；实际使用时间少于招标控制价编制使用时间，结算时按实

调整。结算时租赁期需根据建设单位、监理、全过程咨询单位的现场签证进行确认。

钢板桩的进出场费投标单位综合考虑，结算不再调整。 

8、围护工程中混凝土护坡、砼支撑、砼冠梁、砼支撑垫层、油站等凿除、拆除及

外运费用不单独计取，混凝土内的所有钢筋也不再折旧回收，拆除时脚手架、吊装及

构件外运弃置费用不再单独计算。 

9、本标底基坑围护范围以排水沟外侧为界，排水沟以外做法由中标方自行考虑，

结算时费用不增加。 

10、基坑围护中监测所示深层土体水平位移、地下水位、地表水平位移及沉降监

测点等监测由建设方自理完成，基坑监测总包服务费不再计取，但中标单位需无条件

配合，请投标单位在投标报价时考虑相应费用，此费用不再另行计算。 

11、基坑围护中不考虑围护桩检测配套费，投标单位投标时自行考虑该内容，结

算时不作调整。 

12、基坑内外采用集水井、排水沟明排排水，湿土考虑湿土排水。 

13、本工程钢筋笼保护层按采用普通砂浆垫块，费用己包含在钢筋笼清单中，如

实际采用其他措施，如定位环等，请投标单位投标时综合考虑，结算时不另增加费用。 

14、本工程土方（包含涌土、浮浆）装车外运单价包含装车、外运、处置等一切

费用，请投标单位充分考虑该因素，根据自身条件综合考虑报价，结算时单价不作调

整。 

15、本工程，钻孔灌注桩桩的泥浆外运(包括沉淀、装卸、外运、处置、消纳场地

等一切费用），运输方式、外运距离自行考虑，工程量按成孔方量计入，不管实际运

距远近、运输方式不同综合单价不作调整。 

16、本招标控制价编制时泥浆池按照建造拆除考虑。 

17、钢护筒埋设及拆除：泥浆护壁钻孔桩钢护筒埋设长度按每根2m考虑，不管实

际现场土层情况如何，结算时该长度不作调整，但中标单位施工时必须满足现场要求；

如实际未施工，结算时按实扣除。 

18、本招标控制价已考虑灌注桩桩孔土方回填，土方按就地回填考虑。 

19、化粪池处钢板桩租赁和型钢围檩租赁租期按20天考虑，如实际使用时间多于
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招标控制价编制使用时间，结算时不作调整；实际使用时间少于招标控制价编制使用

时间，结算时按实调整。结算时租赁期需根据建设单位、监理、全过程咨询单位的现

场签证进行确认。钢板桩的进出场费投标单位综合考虑，结算不再调整。 

D、土方工程： 

1、本工程打桩前平整场地，临时道路、桩基工程所需场地填筑等费用已综合考虑

至本招标控制价中，不再单列计取。 

2、土方开挖、回填均按机械开挖、机械回填考虑，土方开挖计算方量均按天然密

实考虑。 

3、本工程±0.000相当于绝对标高（1985国家高程）5.6m。 

4、本工程地下室土方从原始自然地坪标高处起挖，原始自然地坪标高按-0.15m计

取。 

5、地下室顶板外土方按回填至室外地坪标高-0.15m处考虑，顶板内（包含汽车坡

道顶板）景观道路及绿化回填列入场外。 

6、本工程土方按一、二类土计算，施工单位报价时应按岩土工程勘察报告土方类

别报价，实际不同不作调整，挖土按不装车考虑，地下水位以下土方按挖湿土考虑。 

7、本工程开挖土方按全部外运考虑（不包括场外土方），单价包含装车、外运、

处置等一切费用，请投标单位充分考虑该因素，根据自身条件综合考虑报价，结算时

单价不作调整。 

8、回填土按（按设计图示尺寸以体积计算。包括回填土方、挖、装、运、卸、回

填、夯实等一切费用），请投标单位投标报价时综合考虑，结算时单价不作调整。 

9、本工程不考虑土方垫板作业，投标单位投标时综合考虑，结算时不作调整。 

10、门卫处的挖土计入地下室清单中。 

11、门卫处基础底标高以下换填按种植土换填考虑，换填深度暂按1.6m考虑，结

算时单价不调整，工程量按实调整。 

E、地下室部分 

1、砖胎膜厚度按常规做法考虑，实际施工时由施工单位结合基槽深度，场地土质，

施工工艺，支撑措施等各种因素由施工方按现场情况确定安全可靠的施工方案，该项

结算不再调整。 

2、地下室混凝土外墙及有防水等特殊要求的内墙，按采用止水对拉螺栓考虑，结

算时不因螺杆分布间距、螺杆直径、施工方式的不同而调整。 

3、地下室底板、顶板、侧墙等混凝土构件,应采取减少开裂的技术措施，投标单

位投标时综合考虑添加防抗裂材料或其余有效措施产生的费用。 

4、墙体处孔洞修补不单独列项，请投标单位投标时综合考虑。 

5、交通安全标识标线根据设计提供的2025.09.30版地下车库交通安全设施设计说

明图纸计取，结算按实调整。 
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6、大体积混凝土浇筑产生的温度控制费用、大体积防水混凝土浇筑时的措施费均

由投标单位报价时综合考虑，不再另行单独计算该项费用，结算时亦不作调整。 

7、地下室底板下翻构件防水按外侧全包考虑，结算时工程量根据现场实际施工情

况按实调整，单价不调整。 

F、地上土建相关口径 

1、本工程PC叠合板构件含钢量暂按（150kg/m3）混凝土工程量按平面布置图计入，

清单中考虑后续深化，PC构件含钢量暂按20kg/m3单独列项计算量差，钢筋规格按

HRB400φ8计取。结算根据设计单位认可的厂家深化图纸，并经设计确认，结算时单价

不调整，工程量按实调整。厂家PC深化图费用由投标单位在投标报价时自行综合考虑，

甲方不再另行支付费用。 

2、以下情况请投标人在报价时综合考虑相关费用，结算时不再增加下列费用： 

①板底、墙面、楼地面等部位需做基层清理所产生的费用； 

②楼地面、天棚面层做法中需要纵横向割缝、留缝的费用； 

③消防救援口处的玻璃窗必须按设计及消防要求施工所增加的费用； 

④室内墙、门窗洞口的阳角处水泥砂浆或聚合物抗裂砂浆护角所增加的费用； 

⑤门窗框（幕墙）与墙之间的缝隙收口及处理所增加的费用； 

⑥踢脚线、门窗套、窗台板、墙地砖等需要打胶收口所增加的费用； 

⑦涉及的不锈钢、铝板等金属材料的折边费 

3、天棚成品检修孔安装（成品双铝边石膏板检修口）宿舍楼暂按20个考虑，结算

时工程量按实调整。 

4、本工程，墙地砖美缝工程量暂按1000平方考虑，投标单位需综合考虑瓷砖大小

按每平方进行报价，现场需由设计或业主明确位置后进行施工，工程量结算时按实调

整。 

5、宿舍楼精装区域包管工程量为暂估，其中无水区域包管暂按220m2，有水区域

包管暂按550m2，现场需由设计或业主明确位置后进行施工，工程量结算时按实调整。 

6、精装修区域内的防火门（根据具体立面图）根据设计回复需增加双面贴仿黄杨

木竖纹木饰面及覆膜工艺，防火门计入建筑，贴皮覆膜计入精装修。贴皮覆膜工程量

按门洞投影面积计算，结算时工程量按实调整。 

7、本工程宿舍楼外立面门窗均按增加钢附框考虑，结算时工程量按实调整。 

8、本工程，铝合金门窗中推拉窗按1.8mm厚90系列考虑，平开、固定及悬窗按1.8mm

厚65系列考虑，铝合金门按2.2厚60系列考虑。 

G幕墙工程相关口径 

1、幕墙交付前的清洗，请投标单位在投标时综合考虑，结算不再增加此项费用。 

2、幕墙防雷装置清单不单列，请投标单位在投标时综合考虑，结算不再增加此项

费用。 
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3、本工程铝板折边、滴水、穿孔等费用，计入相应综合单价。请投标单位根据自

身条件综合考虑报价，结算时单价不作调整。 

4、本工程所有埋件均按预制埋件考虑编制，若实际现场有后置埋件，也按预埋件

单价计取。 

5、本工程需要的所有检测费用，不再单独列项计价；投标单位在报价时自行考虑

相关费用，结算时不作调整。 

6、本工程幕墙深化设计费不单独列项，请投标单位在投标时综合考虑。 

7、清单中已考虑铝板等超长、超宽等材料价格；请投标单位根据自身条件综合考

虑报价，结算时单价不作调整。 

8、幕墙工程不再单独计取脚手架及垂直运输，统一在土建工程中考虑。 

9、本工程，铝板加筋按3kg/m2考虑，实际施工若间距不同，结算不再调整。 

H景观绿化工程相关口径 

1、顶板内景观道路及绿化土方从地下室顶板标高回填至景观道路及绿化各自结

构层底面。 

2、顶板外景观道路及绿化开挖，开挖深度为原始自然地坪标高-0.15m至景观道路

及绿化各自对应的结构层底。 

3、本工程土方外运单价包含装车、外运、处置等一切费用，请投标单位投标报价

时综合考虑，结算时单价不做调整。 

4、场外土方不考虑借土回填，按人工就地回填夯实考虑。 

5、下凹绿地做法中30厚砂垫层、400厚种植土加砂土配比3:1回填做法统一在绿化

工程中计入。 

6、本工程，老围墙拆除长度78m，包括基础、砖墙、立柱、栏杆等，建筑垃圾清

理外运处置，按项包干考虑，请投标单位综合考虑该因素合理报价，结算不再调整。 

7、绿化养护期为竣工验收后二年，如苗木在养护期中死亡，需重新栽种，则此重

新栽种的苗木养护期同样为二年，结算不再调整。 

8、树木支撑架，苗木直径10cm以内，按树棍扁担桩支撑；10cm以上，按树棍三脚

桩支撑考虑。 

9、草绳绕树干，直径10cm以内按1.2米，直径10-15cm按1.5米，直径15cm以上按2

米考虑。 

10、本工程化粪池土方开挖考虑基坑围护。 

I机电安装相关口径 

1．室内雨水、排水管道：均按图纸布置计入，与场外分界线为场外第一个井（不

含井），本招标控制价按外墙边1.5米，结算按实。 

2．消防、喷淋系统、气体灭火系统均按图纸计入。 

3．消防报警系统系统及防排烟通风系统、空调系统按图纸计入。 
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4．集水井内液位控制器以及控制用线由排水泵成套供应，即排水泵单价包括液位

控制器、就地启停按钮、控制用线，排水泵控制箱及相应控制箱（含安装费）、配电

管线安装费等，不再单独计取。 

5．从各配电房低压柜引出的管线从配电房外墙边开始算起，配电房内电缆预留长

度暂按25米计入。 

6．消防稳压泵控制箱、生活水泵控制箱、排水潜污泵控制箱、循环式空气源热泵

热水机组控制箱均已综合考虑至设备综合单价中，卷帘门控制箱计入土建。 

7．所有灯具均为整套灯具，灯具均含光源,光源为节能、LED光源；疏散指示灯采

用持续型消防应急灯具(常亮)。安全出口和疏散门的正上方应采用“安全出口”作为

指示标识。 

8．凡施工图上注明由生产厂家成套供应控制箱的设备及清单描述已含，其控制箱

与设备之间的管线由中标人按生产厂家的要求施工安装，投标人应将控制箱和相关管

线的材料费、安装费等考虑至综合单价中，结算时不作调整；投标人还应将和设备配

套的各种部件、附件的材料费、安装费等考虑至综合单价中，结算时不作调整。 

9．电梯自带控制箱出线及井道内管路、照明、插座、开关等由电梯厂家负责。电

梯内配置一台单冷空调及装修（由业主选样）。电梯设备的技术参数要求及配置功能

详见设计施工图； 电梯价格应包括设备供货、运输、保管、安装、调试、验收、成品

保护、脚手架费、培训及相关服务、井道整修（井道垂直度符合要求）、机房预留孔、

墩、召唤孔、底坑处理（包括加固、回填）、井道圈梁处理、预埋件、井道及轿顶照

明、爬梯、电梯控制箱及其至电梯等的控制线缆、电梯内空调线缆及其保护管、五方

通话的主机及分机等一切工作以及调试电缆和设备及材料价格、备品备件费、管线费、

关税、增值税、国内外运杂费、国内外保险费、维修保护费、特殊工具费、售后服务

费、技术培训费、安装调试费、总包配套费、质量技术监督部门和工程质量监督部门

检验费、质保期24个月及保修期内可能产生的一切费用以及政策性文件规定及合同包

含的所有风险、责任等各项全部费，其中质保期时间从竣工验收交付后开始计算。电

梯设备施工前需建设单位看样定货，经确认后方可采购施工，不经建设单位确认不得

进场，由此引起的一切后果由施工方承担。 

10．工程清单子目定额工作内容未包含防火封堵内容，但实际仍须做防火封堵的

部位都必须做好防火封堵。本预算防火封堵在地下室清单中按项包干考虑，其他不单

独列项防封堵的费用；主要包括由施工单位安装部分的强电、消防电弱电桥架、风管

等所有预埋洞的防火封堵，具体施工按相关规范实施(其价格包括，防火隔板、防火包、

有机、无机防火泥及安装费等)，施工方在报价时综合考虑，结算时不作调整。且各专

业工程(电力、自来水、煤气、有线电视、通讯、弱电等) 的室外进入室内的防水、防

火封堵均由中标单位实施。 

11．地下室管道和桥架因遇梁等障碍物导致工程量额外增加所产生的费用不另行
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增加。 

12．空调送风散流器、百叶风口的颜色和形式按装修要求定，因协调与工序等原

因引起的返工，结算时不作调整。 

13．空调有群控要求，端口和协议均需无条件开放，并配合联网，费用在投标单

价中综合考虑，结算单价不作调整。 

14．风管暗藏式VRF室内机、风机盘管处需做好托水盘，防止冷凝水流出，装修区

域的风口外部需增加外罩，空调施工单位需根据装饰图纸要求施工，请投标单位在投

标报价中综合考虑，结算不作调整。 

15．各类阀门设备均按设计要求材质计取。 

16．各类线缆均按设计要求材质计取。 

17．双面彩钢复合风管采用硅酸铝漂珠复合纤维棉复合风和硅酸铝和玻钎复合纤

维复合风管根据业主要求选样，价格不得突破中标价。 

18．清单项目特征中未描述的主材辅件或未单列的主材辅件，如喷淋喷头溅水盘

和挡水板、未单列的管道管件（法兰、弯头等），请投标单位根据设计说明在报价时

综合考虑。 

19．清单项目特征中未描述的标识措施，如雨水管网中设置非传统水源的耐久标

识、有视线障碍的灭火器设置点设置发光标志，请投标单位根据设计说明在报价时综

合考虑。 

20．厨房部分给排水、电气根据图纸预埋到位；厨房排风系统根据图纸计入；厨

房排油烟系统、厨房、餐厅内的设备（如厨房设备自动灭火装置）不计入。 

21．井道送风管按现场制作安装考虑，入实际施工成品安装，结算按实调整。 

22．本工程桥架及管子过沉降缝处需做沉降缝需满足图纸说明及现行规范要求，

请投标单位无条件配合，结算不增加其他费用。 

23．智能化工程按暂估价300万（含税）计入。 

24．风机、水箱等设备基础计入土建。 

25．场外运土综合考虑已计入土建，安装不计入。 

26．抗震支架由中标单位根据厂家深化图纸，工程量按实调整，总价不得突破中

标价。 

27．光伏由中标单位根据厂家深化图纸，总价不得突破中标价。 

28．其余不详之处详见招标控制价书具体内容。 
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第六章 图纸 

（招标人另行提供，潜在投标人自行在交易平台的“其他材料”栏下载） 
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☑图纸清单 

设计人：浙江工业大学工程设计集团有限公司                                        

序号 图号 图纸名称 日期 备注 

1  建施-01 地下一层平面图 2025.09.30 建筑 

2  建施-02 地下室1-1剖面图 2025.09.30 建筑 

3  建施-03 地下一层防火分区示意图 2025.09.30 建筑 

4  建施-04 地下室顶板示意图 2025.09.30 建筑 

5  建施-05 1#汽车坡道地下一层平面图 2025.09.30 建筑 

6  建施-06 1#汽车坡道沿平面展开图 2025.09.30 建筑 

7  建施-07 门窗表、门窗大样图 2025.09.30 建筑 

8  绿总施-01 
民用建筑绿色建筑设计专篇（公

共建筑）——总表 
2025.09.30 建筑 

9  绿建施-01 
民用建筑绿色建筑设计专篇（公

共建筑）——建筑专业一 
2025.09.30 建筑 

10  绿建施-02 
民用建筑绿色建筑设计专篇（公

共建筑）——建筑专业二 
2025.09.30 建筑 

11  绿建施-03 
民用建筑绿色建筑设计专篇（公

共建筑）——建筑专业三 
2025.09.30 建筑 

12  绿建施-04 
民用建筑绿色建筑设计专篇（公

共建筑）——建筑专业四 
2025.09.30 建筑 

13  绿建施-05 
民用建筑绿色建筑设计专篇（公

共建筑）——建筑专业五 
2025.09.30 建筑 

14  绿建施-06 节能设计表一 2025.09.30 建筑 

15  绿建施-07 节能设计表二 2025.09.30 建筑 

16  绿建施-08 节能设计表三 2025.09.30 建筑 

17  自评表-01 浙江省绿色建筑评价打分表一 2025.09.30 建筑 

18  自评表-02 浙江省绿色建筑评价打分表二 2025.09.30 建筑 

19  自评表-03 浙江省绿色建筑评价打分表三 2025.09.30 建筑 

20  自评表-04 浙江省绿色建筑评价打分表四 2025.09.30 建筑 

21  自评表-05 浙江省绿色建筑评价打分表五 2025.09.30 建筑 

22  设计表-01 浙江省绿色建筑设计表一 2025.09.30 建筑 

23  设计表-02 浙江省绿色建筑设计表二 2025.09.30 建筑 

24  建施-01 

1~4轴立面图、4~1轴立面图、A~B

轴立面图、B~A轴立面图、1~5轴

立面图、5~1轴立面图、A~C轴立

面图、C~A轴立 

面图、1-1剖面图、2-2剖面图 

2025.09.30 建筑 

25  建施-02 墙身大样图（一） 2025.09.30 建筑 

26  建施-03 墙身大样图（二） 2025.09.30 建筑 

27  建施-01 一层平面图 2025.09.30 建筑 

28  建施-02 二层平面图 2025.09.30 建筑 

29  建施-03 屋顶平面图 2025.09.30 建筑 

30  建施-04 2-1轴~2-6轴剖立面图 2025.09.30 建筑 

31  建施-05 2-A轴~2-G轴立面图 2025.09.30 建筑 
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32  建施-06 2-6轴~2-1轴剖立面图 2025.09.30 建筑 

33  建施-07 2-G轴~2-A轴立面图 2025.09.30 建筑 

34  建施-08 1-1剖面图 2025.09.30 建筑 

35  建施-09 LT1楼梯大样图、WLT1电梯大样图 2025.09.30 建筑 

36  建施-10 
LT2楼梯大样图、门窗表、门窗大

样图一 
2025.09.30 建筑 

37  建施-11 门窗大样图二 2025.09.30 建筑 

38  建施-12 墙身大样图一 2025.09.30 建筑 

39  建施-13 墙身大样图二 2025.09.30 建筑 

40  建施-14 节能设计专篇 2025.09.30 建筑 

41  建施-01 夹层平面图 2025.09.30 建筑 

42  建施-02 一层平面图 2025.09.30 建筑 

43  建施-03 二层平面图 2025.09.30 建筑 

44  建施-04 三层平面图 2025.09.30 建筑 

45  建施-05 四层平面图 2025.09.30 建筑 

46  建施-06 五层、八层～十层平面图 2025.09.30 建筑 

47  建施-07 六层平面图 2025.09.30 建筑 

48  建施-08 七层平面图 2025.09.30 建筑 

49  建施-09 十一层平面图 2025.09.30 建筑 

50  建施-10 机房层平面图 2025.09.30 建筑 

51  建施-11 屋顶层平面图 2025.09.30 建筑 

52  建施-12 1--1~1-10轴立面图 2025.09.30 建筑 

53  建施-13 1--10~1-1轴立面图 2025.09.30 建筑 

54  建施-14 1-A~1-D立面图、1-D~1-A立面图 2025.09.30 建筑 

55  建施-15 1-1剖面图 2025.09.30 建筑 

56  建施-16 楼电梯大样图（一） 2025.09.30 建筑 

57  建施-17 楼电梯大样图（二） 2025.09.30 建筑 

58  建施-18 楼电梯大样图（三） 2025.09.30 建筑 

59  建施-19 楼电梯大样图（四） 2025.09.30 建筑 

60  建施-20 楼电梯大样图（五） 2025.09.30 建筑 

61  建施-21 非机动车坡道大样图 2025.09.30 建筑 

62  建施-22 卫生间大样图 2025.09.30 建筑 

63  建施-23 墙身大样图（一） 2025.09.30 建筑 

64  建施-24 墙身大样图（二） 2025.09.30 建筑 

65  建施-25 墙身大样图（三） 2025.09.30 建筑 

66  建施-26 墙身大样图（四） 2025.09.30 建筑 

67  建施-27 墙身大样图（五） 2025.09.30 建筑 

68  建施-28 墙身大样图（六） 2025.09.30 建筑 

69  建施-29 墙身大样图（七） 2025.09.30 建筑 

70  建施-30 墙身大样图（八） 2025.09.30 建筑 

71  建施-31 门窗大样图（一） 2025.09.30 建筑 

72  建施-32 门窗大样图（二） 2025.09.30 建筑 

73  建施-33 节能设计专篇（一） 2025.09.30 建筑 
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74  建施-34 节能设计专篇（二） 2025.09.30 建筑 

75  建施-35 保温范围示意图 2025.09.30 建筑 

76  建施-36 格栅节点大样图一 2025.09.30 建筑 

77  建施-37 格栅节点大样图二 2025.09.30 建筑 

78  建施-38 铝板雨棚大样图 2025.09.30 建筑 

79  建施-01 建筑设计总说明（一） 2025.09.30 建筑 

80  建施-02 建筑设计总说明（二） 2025.09.30 建筑 

81  建施-03 建筑设计总说明（三） 2025.09.30 建筑 

82  建施-04 建筑设计总说明（四） 2025.09.30 建筑 

83  建施-05 建筑设计总说明（五） 2025.09.30 建筑 

84  建施-06 地上工程材料做法（一） 2025.09.30 建筑 

85  建施-07 地上工程材料做法（二） 2025.09.30 建筑 

86  建施-08 地下工程材料做法 2025.09.30 建筑 

87  建施-01 总平面图 2025.09.30 总图 

88  建施-02 绿地总平面图 2025.09.30 建筑 

89  建施-03 消防总平面图 2025.09.30 建筑 

90  结施-01 桩基设计说明 2025.09.25 地下室结构 

91  结施-02 桩位平面布置图 2025.09.25 地下室结构 

92  结施-03 基础平面布置图 2025.09.25 地下室结构 

93  结施-04 承台详图 2025.09.25 地下室结构 

94  结施-05 地下室底板做法详图 2025.09.25 地下室结构 

95  结施-06 基础顶～地下室顶板墙柱平面图 2025.09.25 地下室结构 

96  结施-07 墙柱配筋详图 2025.09.25 地下室结构 

97  结施-08 地下室顶板板配筋图 2025.09.25 地下室结构 

98  结施-09 地下室顶板梁配筋图 2025.09.25 地下室结构 

99  结施-10 坡道详图 2025.09.25 地下室结构 

100  结施通-01 结构设计总说明（一） 2025.09.25 结构总说明 

101  结施通-02 结构设计总说明（二） 2025.09.25 结构总说明 

102  结施通-03 结构设计总说明（三） 2025.09.25 结构总说明 

103  结施通-04 结构设计总说明（四） 2025.09.25 结构总说明 

104  结施通-05 装配式建筑预制构件设计说明 2025.09.25 结构总说明 

105  绿结施-01 
民用建筑绿色建筑设计专篇（公

共建筑）——结构专业 
2025.10.13 绿建专篇结构 

106  结施-01 门卫一结构布置图 2025.09.25 门卫结构 

107  结施-02 门卫二结构布置图 2025.09.25 门卫结构 

108  结施-03 门卫大样（一） 2025.09.25 门卫结构 

109  结施-04 门卫大样（二） 2025.09.25 门卫结构 

110  结施-01 
地下室顶板~二层竖向构件平面

布置图 
2025.09.25 食堂结构 

111  结施-02 二~屋面层竖向构件平面布置图 2025.09.25 食堂结构 

112  结施-03 二层板平面配筋图 2025.09.25 食堂结构 

113  结施-04 屋面层板平面配筋图 2025.09.25 食堂结构 

114  结施-05 二层叠合板布置示意图 2025.09.25 食堂结构 

115  结施-06 屋面层叠合板布置示意图 2025.09.25 食堂结构 
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116  结施-07 二层梁配筋图 2025.09.25 食堂结构 

117  结施-08 屋面层梁配筋图 2025.09.25 食堂结构 

118  结施-09 LT1大样图 2025.09.25 食堂结构 

119  结施-10 LT2大样图 2025.09.25 食堂结构 

120  结施-01 基础~夹层竖向构件平面布置图 2025.09.25 宿舍结构 

121  结施-02 基础~夹层竖向构件详图 2025.09.25 宿舍结构 

122  结施-03 夹层~一层竖向构件平面布置图 2025.09.25 宿舍结构 

123  结施-04 夹层~一层竖向构件详图 2025.09.25 宿舍结构 

124  结施-05 一~二层竖向构件平面布置图 2025.09.25 宿舍结构 

125  结施-06 一~二层竖向构件详图 2025.09.25 宿舍结构 

126  结施-07 二~三层竖向构件平面布置图 2025.09.25 宿舍结构 

127  结施-08 二~三层竖向构件详图 2025.09.25 宿舍结构 

128  结施-09 三~四层竖向构件平面布置图 2025.09.25 宿舍结构 

129  结施-10 三~四层竖向构件详图 2025.09.25 宿舍结构 

130  结施-11 四~七层竖向构件平面布置图 2025.09.25 宿舍结构 

131  结施-12 四~七层竖向构件详图 2025.09.25 宿舍结构 

132  结施-13 七~十一层竖向构件平面布置图 2025.09.25 宿舍结构 

133  结施-14 七~十一层竖向构件详图 2025.09.25 宿舍结构 

134  结施-15 
十一~屋面层竖向构件平面布置

图 
2025.09.25 宿舍结构 

135  结施-16 十一~屋面层竖向构件详图 2025.09.25 宿舍结构 

136  结施-17 出屋面层竖向构件平面布置图 2025.09.25 宿舍结构 

137  结施-18 夹层梁配筋平面图 2025.09.25 宿舍结构 

138  结施-19 夹层结构平面布置图 2025.09.25 宿舍结构 

139  结施-20 二层梁配筋平面图 2025.09.25 宿舍结构 

140  结施-21 二层结构平面布置图 2025.09.25 宿舍结构 

141  结施-22 三层梁配筋平面图 2025.09.25 宿舍结构 

142  结施-23 三层结构平面布置图 2025.09.25 宿舍结构 

143  结施-24 四~七层梁配筋平面图 2025.09.25 宿舍结构 

144  结施-25 四~七层结构平面布置图 2025.09.25 宿舍结构 

145  结施-26 八~十一层梁配筋平面图 2025.09.25 宿舍结构 

146  结施-27 八~十一层结构平面布置图 2025.09.25 宿舍结构 

147  结施-28 屋面层梁配筋平面图 2025.09.25 宿舍结构 

148  结施-29 屋面层结构平面布置图 2025.09.25 宿舍结构 

149  结施-30 出屋面层梁配筋平面图 2025.09.25 宿舍结构 

150  结施-31 出屋面层结构平面布置图 2025.09.25 宿舍结构 

151  结施-32 二层板拆分示意图 2025.09.25 宿舍结构 

152  结施-33 三层板拆分示意图 2025.09.25 宿舍结构 

153  结施-34 四~七层板拆分示意图 2025.09.25 宿舍结构 

154  结施-35 八~十一层板拆分示意图 2025.09.25 宿舍结构 

155  结施-36 屋面层板拆分示意图 2025.09.25 宿舍结构 

156  结施-37 L1楼梯详图 2025.09.25 宿舍结构 

157  结施-38 L2楼梯详图 2025.09.25 宿舍结构 
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158  结施-39 L3楼梯详图 2025.09.25 宿舍结构 

159  结施-40 1#非机动车坡道详图 2025.09.25 宿舍结构 

160  结施-41 墙身大样一 2025.09.25 宿舍结构 

161  结施-42 墙身大样二 2025.09.25 宿舍结构 

162  结施-43 墙身大样三 2025.09.25 宿舍结构 

163  结施-44 墙身大样四 2025.09.25 宿舍结构 

164  结施-45 墙身大样五 2025.09.25 宿舍结构 

165  结施-46 墙身大样六 2025.09.25 宿舍结构 

166  结施-47 墙身大样七 2025.09.25 宿舍结构 

167  结施-48 墙身大样八 2025.09.25 宿舍结构 

168  水总施-01 室外给水设计施工说明(一) 2025.09.23 给排水 

169  水总施-02 室外给水设计施工说明(二) 2025.09.23 给排水 

170  水总施-03 给水总平面图 2025.09.23 给排水 

171  水施-01 地下夹层给排水平面图 2025.09.23 给排水 

172  水施-02 一层给排水平面图 2025.09.23 给排水 

173  水施-03 二层给排水平面图 2025.09.23 给排水 

174  水施-04 三层给排水平面图 2025.09.23 给排水 

175  水施-05 四层给排水平面图 2025.09.23 给排水 

176  水施-06 五层、八层～十层给排水平面图 2025.09.23 给排水 

177  水施-07 六层给排水平面图 2025.09.23 给排水 

178  水施-08 七层给排水平面图 2025.09.23 给排水 

179  水施-09 十一层给排水平面图 2025.09.23 给排水 

180  水施-10 机房层给排水平面图 2025.09.23 给排水 

181  水施-11 屋顶层给排水平面图 2025.09.23 给排水 

182  水施-12 地下夹层自动喷淋平面图 2025.09.23 给排水 

183  水施-13 一层自动喷淋平面图 2025.09.23 给排水 

184  水施-14 二层自动喷淋平面图 2025.09.23 给排水 

185  水施-15 三层自动喷淋平面图 2025.09.23 给排水 

186  水施-16 四层自动喷淋平面图 2025.09.23 给排水 

187  水施-17 
五层、八层～十层自动喷淋平面

图 
2025.09.23 给排水 

188  水施-18 六层自动喷淋平面图 2025.09.23 给排水 

189  水施-19 七层自动喷淋平面图 2025.09.23 给排水 

190  水施-20 十一层自动喷淋平面图 2025.09.23 给排水 

191  水施-21 消火栓原理图 2025.09.23 给排水 

192  水施-22 自动喷淋原理图 2025.09.23 给排水 

193  水施-23 热水系统原理图 2025.09.23 给排水 

194  水施-24 给水系统原理图 2025.09.23 给排水 

195  水施-25 排水系统原理图 2025.09.23 给排水 

196  水施-26 雨水原理图 2025.09.23 给排水 

197  水施-27 冷凝水原理图 2025.09.23 给排水 

198  水施-28 洗衣房大样图 2025.09.23 给排水 

199   卫1/阳台1大样图 2025.09.23 给排水 
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200  水施-29 卫2/阳台2大样图 2025.09.23 给排水 

201   卫3/阳台3大样图 2025.09.23 给排水 

202  水施-30 卫3大样图 2025.09.23 给排水 

203  水施-31 卫4大样图 2025.09.23 给排水 

204  水施-01 一层给排水平面图 2025.09.23 给排水 

205  水施-02 二层给排水平面图 2025.09.23 给排水 

206  水施-03 屋顶给排水平面图 2025.09.23 给排水 

207  水施-04 宿舍热水系统加热原理图 2025.09.23 给排水 

208  水施-05 食堂热水系统加热原理图 2025.09.23 给排水 

209  水施-06 给排水原理图 2025.09.23 给排水 

210  水施-01 地下一层给排水平面图 2025.09.23 给排水 

211  水施-02 地下一层自动喷淋平面图 2025.09.23 给排水 

212  水施-03 
1#汽车坡道地下一层自动喷淋平

面图 
2025.09.23 给排水 

213  水施-04 消火栓系统图 2025.09.23 给排水 

214   给水系统图 2025.09.23 给排水 

215  水施-05 自动喷水灭火系统原理图 2025.09.23 给排水 

216  水施-06 集水井潜污泵安装示意图 2025.09.23 给排水 

217   车库冲洗用水原理图 2025.09.23 给排水 

218  水施-07 消防泵房大样图 2025.09.23 给排水 

219  水施-08 生活泵房大样图 2025.09.23 给排水 

220  水施-01 门卫给排水平面及系统图 2025.09.23 给排水 

221  水施通-01 给排水设计总说明(一) 2025.09.23 给排水 

222  水施通-02 给排水设计总说明(二) 2025.09.23 给排水 

223  水施通-03 给排水设计总说明(三) 2025.09.23 给排水 

224  水施通-04 给排水设计总说明(四) 2025.09.23 给排水 

225  水施通-05 给排水设计总说明(五) 2025.09.23 给排水 

226  水施通-06 
七氟丙烷无管网气体灭火系统设

计与施工说明 
2025.09.23 给排水 

227  电施-01 电气设计说明（室外照明） 2025.09.30 强电 

228  电施-02 配电箱系统图一 2025.09.30 强电 

229  电施-03 室外配电箱安装大样图 2025.09.30 强电 

230  电施-04 庭院灯安装大样图 2025.09.30 强电 

231  电施-05 电缆敷设及接地极大样图 2025.09.30 强电 

232  电施-06 室外配电总平面图 2025.09.30 强电 

233  电施-07 室外景观照明总平面图 2025.09.30 强电 

234  电施-01 电气设计总说明一 2025.09.23 强电 

235  电施-02 电气设计总说明二 2025.09.23 强电 

236  电施-03 电气防雷接地设计说明 2025.09.23 强电 

237  电施-04 消防电气设计说明一 2025.09.23 强电 

238  电施-05 消防电气设计说明二 2025.09.23 强电 

239  电施-06 
消防应急照明和疏散指示系统设

计说明 
2025.09.23 强电 

240  电施-07 电气节能绿色设计专篇 2025.09.23 强电 
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241  电施-08 建筑机电工程抗震设计说明 2025.09.23 强电 

242    2025.09.23 强电 

243  电施-10 电气防火封堵设计专篇 2025.09.23 强电 

244  电施-11 电气设备图例及说明 2025.09.23 强电 

245  电施-12 防火门监控系统安装示意图 2025.09.23 强电 

246  电施-13 低压干线图 2025.09.23 强电 

247  电施-14 电气火灾监控系统图 2025.09.23 强电 

248  电施-15 消防电源监控系统图 2025.09.23 强电 

249  电施-16 用电分项分区计量系统图 2025.09.23 强电 

250  电施-01 配电箱系统图一 2025.09.23 强电 

251  电施-02 配电箱系统图二 2025.09.23 强电 

252  电施-03 配电箱系统图三 2025.09.23 强电 

253  电施-04 配电箱系统图四 2025.09.23 强电 

254  电施-05 配电箱系统图五 2025.09.23 强电 

255  电施-06 配电箱系统图六 2025.09.23 强电 

256  电施-07 火灾自动报警系统图 2025.09.23 强电 

257  电施-08 夹层配电平面图 2025.09.23 强电 

258  电施-09 一层配电平面图 2025.09.23 强电 

259  电施-10 二层配电平面图 2025.09.23 强电 

260  电施-11 三层配电平面图 2025.09.23 强电 

261  电施-12 四层~十一层配电平面图 2025.09.23 强电 

262  电施-13 屋面配电平面图 2025.09.23 强电 

263  电施-14 屋面防雷平面图 2025.09.23 强电 

264  电施-15 一层等电位联结平面图 2025.09.23 强电 

265  电施-16 一层插座平面图 2025.09.23 强电 

266  电施-17 二层插座平面图 2025.09.23 强电 

267  电施-18 三层插座平面图 2025.09.23 强电 

268  电施-19 四层~十一层插座平面图 2025.09.23 强电 

269  电施-20 夹层照明平面图 2025.09.23 强电 

270  电施-21 一层照明平面图 2025.09.23 强电 

271  电施-22 二层照明平面图 2025.09.23 强电 

272  电施-23 三层照明平面图 2025.09.23 强电 

273  电施-24 四层~十一层照明平面图 2025.09.23 强电 

274  电施-25 屋面照明平面图 2025.09.23 强电 

275  电施-26 夹层消防应急照明平面图 2025.09.23 强电 

276  电施-27 一层消防应急照明平面图 2025.09.23 强电 

277  电施-28 二层消防应急照明平面图 2025.09.23 强电 

278  电施-29 三层消防应急照明平面图 2025.09.23 强电 

279  电施-30 
四层~十一层消防应急照明平面

图 
2025.09.23 强电 

280  电施-31 屋面消防应急照明平面图 2025.09.23 强电 

281  电施-32 夹层火灾报警平面图 2025.09.23 强电 

282  电施-33 一层火灾报警平面图 2025.09.23 强电 
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283  电施-34 二层火灾报警平面图 2025.09.23 强电 

284  电施-35 三层火灾报警平面图 2025.09.23 强电 

285  电施-36 四层~十一层火灾报警平面图 2025.09.23 强电 

286  电施-37 屋面火灾报警平面图 2025.09.23 强电 

287  电施-38 夹层消防联动及控制平面图 2025.09.23 强电 

288  电施-39 一层消防联动及控制平面图 2025.09.23 强电 

289  电施-40 二层消防联动及控制平面图 2025.09.23 强电 

290  电施-41 三层消防联动及控制平面图 2025.09.23 强电 

291  电施-42 
四层~十一层消防联动及控制平

面图 
2025.09.23 强电 

292  电施-43 屋面消防联动及控制平面图 2025.09.23 强电 

293  电施-01 配电箱系统图一 2025.09.23 强电 

294  电施-02 配电箱系统图二 2025.09.23 强电 

295  电施-03 配电箱系统图三 2025.09.23 强电 

296  电施-04 配电箱系统图四 2025.09.23 强电 

297  电施-05 火灾自动报警系统图 2025.09.23 强电 

298  电施-06 一层配电平面图 2025.09.23 强电 

299  电施-07 二层配电平面图 2025.09.23 强电 

300  电施-08 屋面配电平面图 2025.09.23 强电 

301  电施-09 一层插座平面图 2025.09.23 强电 

302  电施-10 二层插座平面图 2025.09.23 强电 

303  电施-11 一层照明平面图 2025.09.23 强电 

304  电施-12 二层照明平面图 2025.09.23 强电 

305  电施-13 一层消防应急照明平面图 2025.09.23 强电 

306  电施-14 二层消防应急照明平面图 2025.09.23 强电 

307  电施-15 一层火灾报警平面图 2025.09.23 强电 

308  电施-16 二层火灾报警平面图 2025.09.23 强电 

309  电施-17 一层消防联动及控制平面图 2025.09.23 强电 

310  电施-18 二层消防联动及控制平面图 2025.09.23 强电 

311  电施-19 屋面消防联动及控制平面图 2025.09.23 强电 

312  电施-20 一层等电位联结平面图平面图 2025.09.23 强电 

313  电施-21 屋面防雷平面图 2025.09.23 强电 

314  电施-01 门卫一电气平面图 2025.10.24 强电 

315  电施-02 门卫二电气平面图 2025.10.24 强电 

316  电施-01 配电箱系统图一 2025.09.23 强电 

317  电施-02 配电箱系统图二 2025.09.23 强电 

318  电施-03 配电箱系统图三 2025.09.23 强电 

319  电施-04 配电箱系统图四 2025.09.23 强电 

320  电施-05 配电箱系统图五 2025.09.23 强电 

321  电施-06 火灾自动报警系统图 2025.09.23 强电 

322  电施-07 地下室配电平面图 2025.09.23 强电 

323  电施-08 地下室照明平面图 2025.09.23 强电 

324  电施-09 照明汽车坡道平面图 2025.09.23 强电 
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325  电施-10 地下室消防应急照明平面图 2025.09.23 强电 

326  电施-11 地下室火灾报警平面图 2025.09.23 强电 

327  电施-12 地下室消防联动及控制平面图 2025.09.23 强电 

328  电施-13 地下室基础接地平面图 2025.09.23 强电 

329  
弱施-通用

-01 
弱电设计说明（一） 2025.10.15 弱电 

330  
弱施-通用

-02 
弱电设计说明（二） 2025.10.15 弱电 

331  
弱施-通用

-03 
弱电设计说明（三） 2025.10.15 弱电 

332  
弱施-通用

-04 
弱电抗震说明及大样图 2025.10.15 弱电 

333  弱施-01 一层弱电平面图 2025.10.15 弱电 

334  弱施-02 二层弱电平面图 2025.10.15 弱电 

335  弱施-03 一层BA平面图 2025.10.15 弱电 

336  弱施-04 二层BA平面图 2025.10.15 弱电 

337  弱施-05 二层BA平面图 2025.10.15 弱电 

338  弱施-01 监控网/设备网系统图 2025.9.29 弱电 

339   门禁系统图 2025.9.29 弱电 

340   入侵报警系统图 2025.9.29 弱电 

341  弱施-03 地下一层弱电平面图 2025.9.29 弱电 

342  弱施-04 地下一层BA平面图 2025.9.29 弱电 

343  弱施-01 视频监控系统图--室外总图 2025.9.29 弱电 

344   入侵报警系统图 2025.9.29 弱电 

345  弱施-02 停车场管理系统图 2025.9.29 弱电 

346  弱施-03 人行门禁安装大样图 2025.9.29 弱电 

347  弱施-04 
室外摄像机立杆安装、接地大样

图 
2025.9.29 弱电 

348  弱施-05 手孔（人孔）井大样图 2025.9.29 弱电 

349  弱施-06 总平面图 2025.9.29 弱电 

350  弱施-01 综合布线系统图 2025.10.15 弱电 

351  弱施-02 设备网系统图 2025.10.15 弱电 

352  弱施-03 门禁一卡通系统图 2025.10.15 弱电 

353   厨房视频监控系统图 2025.10.15 弱电 

354   入侵报警系统图 2025.10.15 弱电 

355  弱施-04 宿舍能耗计量系统图 2025.10.15 弱电 

356  弱施-05 宿舍热水水控系统图 2025.10.15 弱电 

357  弱施-06 热水控制器系统安装示意图（一） 2025.10.15 弱电 

358   热水控制器系统安装示意图（二） 2025.10.15 弱电 

359  弱施-07 无线门锁系统图 2025.10.15 弱电 

360  弱施-08 电子巡更系统图 2025.10.15 弱电 

361   电梯五方通话系统图 2025.10.15 弱电 

362   弱电机房UPS系统图 2025.10.15 弱电 

363  弱施-09 机房大样图 2025.10.15 弱电 
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364   电视墙和操作台设备安装大样图 2025.10.15 弱电 

365   消控室UPS系统图 2025.10.15 弱电 

366  弱施-10 机房装修大样图 2025.10.15 弱电 

367  弱施-11 门禁系统安装示意图 2025.10.15 弱电 

368  弱施-12 门禁系统安装示意图（二） 2025.10.15 弱电 

369  弱施-13 梯控系统图 2025.10.15 弱电 

370  弱施-14 楼宇自控原理图 2025.10.15 弱电 

371  弱施-15 地下夹层BA平面图 2025.10.15 弱电 

372  弱施-16 一层BA平面图 2025.10.15 弱电 

373  弱施-17 二层BA平面图 2025.10.15 弱电 

374  弱施-18 三~十一层BA平面图 2025.10.15 弱电 

375  弱施-19 机房层BA平面图 2025.10.15 弱电 

376  弱施-20 地下夹层BA平面图 2025.10.15 弱电 

377  弱施-21 一层BA平面图 2025.10.15 弱电 

378  弱施-22 二层BA平面图 2025.10.15 弱电 

379  弱施-23 机房层BA平面图 2025.10.15 弱电 

380  暖通施-01 暖 通 图 例 2025.9.24 暖通 

381  暖通施-02 暖通工程设计总说明 2025.9.24 暖通 

382  暖通施-03 暖通工程施工总说明（一） 2025.9.24 暖通 

383  暖通施-04 暖通工程施工总说明（二） 2025.9.24 暖通 

384  暖通施-05 多联机施工说明 2025.9.24 暖通 

385  暖通施-06 多联机集中控制系统图 2025.9.24 暖通 

386  暖通施-07 暖通工程消防总说明（一） 2025.9.24 暖通 

387  暖通施-08 暖通工程消防总说明（二） 2025.9.24 暖通 

388  暖通施-09 暖通安装详图一 2025.9.24 暖通 

389  暖通施-10 暖通安装详图二 2025.9.24 暖通 

390  暖通施-11 暖通安装详图三 2025.9.24 暖通 

391  暖通施-12 暖通安装详图四 2025.9.24 暖通 

392  暖通施-13 暖通专业抗震设计说明 2025.9.24 暖通 

393  暖施-01 主要材料表 2025.9.9 暖通 

394  暖施-02 
地下一层空调风管、冷媒管、水

管及防排烟平面图 
2025.9.9 暖通 

395  暖施-01 主要材料表 2025.9.9 暖通 

396  暖施-02 一层防排烟平面图 2025.9.9 暖通 

397  暖施-03 二层防排烟平面图 2025.9.9 暖通 

398  暖施-04 
机房层空调风管、冷媒管、水管

及防排烟平面图 
2025.9.9 暖通 

399  暖施-05 一层空调风管平面图 2025.9.9 暖通 

400  暖施-06 二层空调风管平面图 2025.9.9 暖通 

401  暖施-07 一层空调冷媒管及水管平面图 2025.9.9 暖通 

402  暖施-08 二层空调冷媒管及水管平面图 2025.9.9 暖通 

403  暖施-01 主要材料表 2025.9.9 暖通 

404  暖施-02 地下夹层防排烟平面图 2025.9.9 暖通 

405  暖施-03 一层防排烟平面图 2025.9.9 暖通 
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406  暖施-04 二层防排烟平面图 2025.9.9 暖通 

407  暖施-05 三层防排烟平面图 2025.9.9 暖通 

408  暖施-06 四层防排烟平面图 2025.9.9 暖通 

409  暖施-07 五、八~十层防排烟平面图 2025.9.9 暖通 

410  暖施-08 六层防排烟平面图 2025.9.9 暖通 

411  暖施-09 七层防排烟平面图 2025.9.9 暖通 

412  暖施-10 十一层防排烟平面图 2025.9.9 暖通 

413  暖施-11 机房层防排烟平面图 2025.9.9 暖通 

414  暖施-12 地下夹层空调风管平面图 2025.9.9 暖通 

415  暖施-13 一层空调风管平面图 2025.9.9 暖通 

416  暖施-14 二层空调风管平面图 2025.9.9 暖通 

417  暖施-15 三层空调风管平面图 2025.9.9 暖通 

418  暖施-16 四层空调风管平面图 2025.9.9 暖通 

419  暖施-17 五、八~十层空调风管平面图 2025.9.9 暖通 

420  暖施-18 六层空调风管平面图 2025.9.9 暖通 

421  暖施-19 七层空调风管平面图 2025.9.9 暖通 

422  暖施-20 十一层空调风管平面图 2025.9.9 暖通 

423  暖施-21 
机房层空调风管、冷媒管及水管

平面图 
2025.9.9 暖通 

424  暖施-22 一层空调冷媒管及水管平面图 2025.9.9 暖通 

425  暖施-23 二层空调冷媒管及水管平面图 2025.9.9 暖通 

426  暖施-01 
门卫一、二空调风管及防排烟平

面图 
2025.9.9 暖通 

427   主要材料表 2025.9.9 暖通 

428  LN-1.01 设计说明 2025.9.30 景观 

429  LS-1.01 尺寸标高平面详图 2025.9.30 景观 

430  LS-1.02 索引平面详图 2025.9.30 景观 

431  LS-1.03 半径及坐标标注平面详图 2025.9.30 景观 

432  LS-1.04 物料平面详图 2025.9.30 景观 

433  LS-1.05 灯具布点平面详图 2025.9.30 景观 

434  LS-1.06 排水布点平面详图 2025.9.30 景观 

435  LS-2.01 铺装统图 2025.9.30 景观 

436  LS-3.01 基础统图一 2025.9.30 景观 

437  LS-3.02 基础统图二 2025.9.30 景观 

438  LS-4.01 围墙详图 2025.9.30 景观 

439  FM-01 封面 2025.9.23 幕墙 

440  ML-01 目录 2025.9.23 幕墙 

441  SM-01 设计说明 2025.9.23 幕墙 

442  SM-02 设计说明 2025.9.23 幕墙 

443  SM-03 设计说明 2025.9.23 幕墙 

444  SM-04 设计说明 2025.9.23 幕墙 

445  SM-Q5 设计说明 2025.9.23 幕墙 

446  SM-06 设计说明 2025.9.23 幕墙 

447  LM-01 2-1轴~2-6轴剖立面图 2025.9.23 幕墙 
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448  LM-02 2-A轴~2-H轴立面图 2025.9.23 幕墙 

449  LM-03 2-6轴^2-1轴剖立面图 2025.9.23 幕墙 

450  LM-04 2-H轴~2-A轴立面图 2025.9.23 幕墙 

451  PM-01 一层平面图 2025.9.23 幕墙 

452  PM-02 二层平面图 2025.9.23 幕墙 

453  PM-03 屋顶平面图 2025.9.23 幕墙 

454  QS-01 墙身大样图 2025.9.23 幕墙 

455  MJPM-01 一层埋件布置图 2025.9.23 幕墙 

456  MJPM-02 二层埋件布置图 2025.9.23 幕墙 

457  MJPM-03 屋顶层埋件布量图 2025.9.23 幕墙 

458  MJSM-01 埋件设计说明 2025.9.23 幕墙 

459  MJ-01 埋件加工图 2025.9.23 幕墙 

460  MJ-02 星件加工图 2025.9.23 幕墙 

461  MJ-03 星件加工图 2025.9.23 幕墙 

462  MJ-04 埋件加工图 2025.9.23 幕墙 

463  MJ-05 星件加工图 2025.9.23 幕墙 

464  MJ-06 埋件加工图 2025.9.23 幕墙 

465  JD-101 节点图 2025.9.23 幕墙 

466  JD-102 节点图 2025.9.23 幕墙 

467  JD-103 节点图 2025.9.23 幕墙 

468  JD-104 节点图 2025.9.23 幕墙 

469  JD-105 节点图 2025.9.23 幕墙 

470  JD-106 节点图 2025.9.23 幕墙 

471  JD-107 节点图 2025.9.23 幕墙 

472  JD-108 节点图 2025.9.23 幕墙 

473  JD-109 节点图 2025.9.23 幕墙 

474  JD-110 节点图 2025.9.23 幕墙 

475  JD-111 节点图 2025.9.23 幕墙 

476  JD-112 节点图 2025.9.23 幕墙 

477  JD-113 节点图 2025.9.23 幕墙 

478  JD-114 节点图 2025.9.23 幕墙 

479  JD-201 节点图 2025.9.23 幕墙 

480  JD-202 节点图 2025.9.23 幕墙 

481  JD-203 节点图 2025.9.23 幕墙 

482  JD-204 节点图 2025.9.23 幕墙 

483  JD-205 节点图 2025.9.23 幕墙 

484  JD-206 节点图 2025.9.23 幕墙 

485  JD-207 节点图 2025.9.23 幕墙 

486  JD-208 节点图 2025.9.23 幕墙 

487  JD-209 节点图 2025.9.23 幕墙 

488  JD-210 节点图 2025.9.23 幕墙 

489  JD-211 节点图 2025.9.23 幕墙 

490  JD-212 节点图 2025.9.23 幕墙 
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491  JD-213 节点图 2025.9.23 幕墙 

492  JD-214 节点图 2025.9.23 幕墙 

493  JD-301 节点图 2025.9.23 幕墙 

494  JD-302 节点图 2025.9.23 幕墙 

495  JD-303 节点图 2025.9.23 幕墙 

496  JD-304 节点图 2025.9.23 幕墙 

497  JD-305 节点图 2025.9.23 幕墙 

498  XCDM-01 型材断面图 2025.9.23 幕墙 

499  XCDM-02 型材断面图 2025.9.23 幕墙 

500  XCDM-03 型材断面图 2025.9.23 幕墙 

501  SM-01 设计说明（一） 2025.9.24 装饰 

502  SM-02 设计说明（二） 2025.9.24 装饰 

503  SM-03 设计说明（三） 2025.9.24 装饰 

504  SM-04 设计说明（四） 2025.9.24 装饰 

505  CLB-01 材料表（一） 2025.9.24 装饰 

506  CLB-02 材料表（二） 2025.9.24 装饰 

507  1-1F-P01 宿舍楼一层平面布置图 2025.9.24 装饰 

508  1-1F-P02 宿舍楼一层天花布置图 2025.9.24 装饰 

509  1-1F-P03 宿舍楼一层灯具尺寸定位图 2025.9.24 装饰 

510  1-1F-P04 宿舍楼一层综合天花布置图 2025.9.24 装饰 

511  1-1F-P05 宿舍楼一层地坪尺寸定位图 2025.9.24 装饰 

512  1-1F-P06 宿舍楼一层装饰面尺寸定位图 2025.9.24 装饰 

513  1-1F-P07 
宿舍楼一层立面索引/材料定位

图 
2025.9.24 装饰 

514  1-2F-P01 宿舍楼二层平面布置图 2025.9.24 装饰 

515  1-2F-P02 宿舍楼二层天花布置图 2025.9.24 装饰 

516  1-2F-P03 宿舍楼二层灯具尺寸定位图 2025.9.24 装饰 

517  1-2F-P04 宿舍楼二层综合天花布置图 2025.9.24 装饰 

518  1-2F-P05 宿舍楼二层地坪尺寸定位图 2025.9.24 装饰 

519  1-2F-P06 宿舍楼二层装饰面尺寸定位图 2025.9.24 装饰 

520  1-2F-P07 
宿舍楼二层立面索引/材料定位

图 
2025.9.24 装饰 

521  2-2F-P01 食堂及连廊二层平面布置图 2025.9.24 装饰 

522  2-2F-P02 食堂及连廊二层天花布置图 2025.9.24 装饰 

523  2-2F-P03 食堂及连廊二层灯具尺寸定位图 2025.9.24 装饰 

524  2-2F-P04 食堂及连廊二层综合天花布置图 2025.9.24 装饰 

525  2-2F-P05 食堂及连廊二层地坪尺寸定位图 2025.9.24 装饰 

526  2-2F-P06 
食堂及连廊二层装饰面尺寸定位

图 
2025.9.24 装饰 

527  2-2F-P07 
食堂及连廊二层立面索引/材料

定位图 
2025.9.24 装饰 

528  1-1F-P01 宿舍楼三至十一层平面布置图 2025.9.24 装饰 

529  1-1F-P02 宿舍楼三至十一层天花布置图 2025.9.24 装饰 

530  1-1F-P03 宿舍楼三至十一层灯具尺寸定位 2025.9.24 装饰 
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图 

531  1-1F-P04 
宿舍楼三至十一层综合天花布置

图 
2025.9.24 装饰 

532  1-1F-P05 
宿舍楼三至十一层地坪尺寸定位

图 
2025.9.24 装饰 

533  1-3F-P06 
宿舍楼三至十一层装饰面尺寸定

位图 
2025.9.24 装饰 

534  1-3F-P07 
宿舍楼三至十一层立面索引/材

料定位图 
2025.9.24 装饰 

535  1-1F-M01 宿舍楼一层立面图01 2025.9.24 装饰 

536  1-1F-M02 宿舍楼一层立面图04 2025.9.24 装饰 

537  1-1F-M03 宿舍楼一层立面图04 2025.9.24 装饰 

538  1-1F-M04 宿舍楼一层立面图04 2025.9.24 装饰 

539  1-1F-M05 宿舍楼一层立面图05 2025.9.24 装饰 

540  1-1F-M06 宿舍楼一层立面图06 2025.9.24 装饰 

541  1-1F-M07 宿舍楼一层立面图07 2025.9.24 装饰 

542  1-1F-M08 宿舍楼一层立面图08 2025.9.24 装饰 

543  1-1F-M09 宿舍楼一层立面图09 2025.9.24 装饰 

544  1-1F-M10 宿舍楼一层立面图10 2025.9.24 装饰 

545  1-1F-M11 宿舍楼一层立面图11 2025.9.24 装饰 

546  1-1F-M12 宿舍楼一层立面图12 2025.9.24 装饰 

547  1-1F-M13 宿舍楼一层立面图13 2025.9.24 装饰 

548  1-2F-M01 宿舍楼二层立面图01 2025.9.24 装饰 

549  1-2F-M02 宿舍楼二层立面图02 2025.9.24 装饰 

550  1-2F-M03 宿舍楼二层立面图03 2025.9.24 装饰 

551  1-2F-M04 宿舍楼二层立面图04 2025.9.24 装饰 

552  1-2F-M05 宿舍楼二层立面图05 2025.9.24 装饰 

553  2-2F-M01 食堂及连廊二层立面图01 2025.9.24 装饰 

554  2-2F-M02 食堂及连廊二层立面图02 2025.9.24 装饰 

555  1-3F-M01 宿舍楼三层立面图01 2025.9.24 装饰 

556  1-3F-M02 宿舍楼三层立面图02 2025.9.24 装饰 

557  1-3F-M03 宿舍楼三层立面图03 2025.9.24 装饰 

558  1-3F-M04 宿舍楼三层立面图04 2025.9.24 装饰 

559  1-3F-M05 宿舍楼三层立面图05 2025.9.24 装饰 

560  1-3F-M06 宿舍楼三层立面图06 2025.9.24 装饰 

561  1-3F-M07 宿舍楼三层立面图07 2025.9.24 装饰 

562  TY-D01 通用节点图一 2025.9.24 装饰 

563  TY-D02 通用节点图二 2025.9.24 装饰 

564  TY-D03 通用节点图三 2025.9.24 装饰 

565  TY-D04 通用节点图四 2025.9.24 装饰 

566  TY-D05 通用节点图五 2025.9.24 装饰 

567  TY-D06 通用节点图六 2025.9.24 装饰 

568  MB-01 门表01 2025.9.24 装饰 

569  MB-02 门表02 2025.9.24 装饰 
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570  岩施-01 基坑围护设计说明一 2025.10.16 基坑围护 

571  岩施-02 基坑围护设计说明二 2025.10.16 基坑围护 

572  岩施-03 总平面及周边环境示意图 2025.10.16 基坑围护 

573  岩施-04 监测点平面示意图 2025.10.16 基坑围护 

574  岩施-05 土方开挖平面示意图 2025.10.16 基坑围护 

575  岩施-06 地下室围护平面布置图 2025.10.16 基坑围护 

576  岩施-07 地下室支撑平面布置图 2025.10.16 基坑围护 

577  岩施-08 坡道围护平面布置图 2025.10.16 基坑围护 

578  岩施-09 汽车坡道支撑平面布置图 2025.10.16 基坑围护 

579  岩施-10 基础底板换撑平面布置图 2025.10.16 基坑围护 

580  岩施-11 1-1剖面图 2025.10.16 基坑围护 

581  岩施-12 1A-1A剖面图 2025.10.16 基坑围护 

582  岩施-13 2-2剖面图 2025.10.16 基坑围护 

583  岩施-14 2A-2A剖面图 2025.10.16 基坑围护 

584  岩施-15 3-3剖面图 2025.10.16 基坑围护 

585  岩施-16 4-4剖面图 2025.10.16 基坑围护 

586  岩施-17 坑中坑剖面图/汽车坡道剖面图 2025.10.16 基坑围护 

587  岩施-18 5-5剖面图 2025.10.16 基坑围护 

588  岩施-19 6-6剖面图 2025.10.16 基坑围护 

589  岩施-20 7-7剖面图/9-9剖面图 2025.10.16 基坑围护 

590  岩施-21 节点详图一 2025.10.16 基坑围护 

591  岩施-22 节点详图三 2025.10.16 基坑围护 

592  岩施-23 节点详图五 2025.10.16 基坑围护 

593  岩施-24 节点详图六 2025.10.16 基坑围护 

594  岩施-25 节点详图七 2025.10.16 基坑围护 

595  岩施-26 门卫一/门卫二基础围护平面图 2025.10.16 基坑围护 

596  岩施-27 
门卫一/门卫二钢支撑围檩平面

图 
2025.10.16 基坑围护 

597  岩施-28 8-8剖面图 2025.10.16 基坑围护 

598  岩施-29 钢支撑节点详图 2025.10.16 基坑围护 
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第七章 技术标准和要求 

 

详见招标人提供的图纸中技术标准和要求 
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□标准图集清单 
以下标准图集，限于招标文件中指明的章节和内容，构成图纸的一部分。 

                                      第  页 共  页 

序号 图集编号 图集名称 日期 编写人 
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第八章 投标文件格式 

目 录 

 

1. 投标文件商务标格式 

2. 投标文件技术标格式 

3. 投标文件资信标格式 

4. 投标文件资格审查资料格式 
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建设工程施工投标文件 
 

 

 
 

招标编号:________________          ___________ 

 

 

工程名称:______________________________________  

 

 

投标人:                               (单位盖章) 

 

 

法定代表人或其委托代理人:           (签字或盖章) 

 

日期:            年_____月______日 
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施工投标文件 
（封面） 

 

 

 

工程名称：                                   

投标文件内容：      投标文件商务标           

投标人：                        （单位盖章） 

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章） 

 

 

日期：    年  月  日 
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目 录 

 

1.投标函 

2.投标函附录 

3.投标总价封面 

4.工程量清单报价说明 

5.已标明价格的工程量清单 

6.招标文件要求投标人提交的其它投标资料（本项无表格，需要时 

由招标人用文字提出） 
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投标函 

（招标人名称）: 

1.我方己仔细研究了贵方的招标编号为          的    （项目名称）标段施

工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）       （￥    ）的投标总报价，

项目负责人    ，身份证号码             ，工期  个日历天，按合同约定实施和

完成承包工程，履行所有的义务，工程质量达到    。 

2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。 

3.我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。投标人投标函与投标函附录

不一致的，以投标函为准；除招标文件另有规定外，投标函的投标报价与工程量清

单汇总报价不一致的，以投标函报价为准。 

4.我方已按招标文件要求提交投标保证金。 

5.如我方中标： 

(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定期限内与你方签订合同。 

(2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。 

(3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。 

(4）我方承诺在合同约定的期限内完成并交付全部合同工程。 

6.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不

存在第二章“投标人须知”第1.4.4 项规定的任何一种情形。 

7.（招标人可补充其他说明）。 

 

投标人：        （单位盖章） 

法定代表或委托代理人：（签字或盖章） 

                                 联系人：                             

联系地址：                           

电话：                               

邮编：                               

年  月  日 
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投标函附录 

序号 项目内容 合同条款号 约定内容 优于招标条

件（如有） 

1 

履约担保 

银行保函金额 

履约担保书金额 

 按照招标文件要求 

 

2 施工准备时间  按照招标文件要求 
 

3 误期违约金额  按照招标文件要求 
 

4 误期赔偿费限额  按照招标文件要求 
 

5 提前工期奖  按照招标文件要求 
 

6 创优质工程（如有）  按照招标文件要求  

7 施工总工期  按照招标文件要求 
 

8 质量标准：  按照招标文件要求 
 

9 工程质量违约金最高金额  按照招标文件要求 
 

10 预付款金额：  按照招标文件要求 
 

11 预付款保函金额  按照招标文件要求 
 

12 进度款付款金额  按照招标文件要求 
 

13 竣工结算款付款时间：  按照招标文件要求 
 

14 保修期：  按照招标文件要求 
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工程量清单报价 

(一)投标报价应根据下列依据进行编制：相关专业工程的国家标准《工程量计

算规范》；省、市建设主管部门以及工程造价管理机构颁发的相关计价规定；本企

业定额或参照省建设主管部门颁发的计价依据；招标文件、招标工程量清单及其补

充通知、答疑纪要；达到规定设计深度的施工图纸；与工程项目有关的规范、标准、

技术资料；施工现场实际情况、工程特点和投标人自行拟定的施工组织设计或施工

方案；市场价格或工程造价管理机构发布的价格信息；其他相关资料。 

(二)投标人应当根据本企业的具体经营状况、技术装备水平、管理水平，视工

程的实际情况、风险程度，自主报价。投标人不得以低于其企业成本的投标报价竞

标。 

投标人应根据其投标报价情况提供书面报价说明。报价说明的主要内容包括：

投标报价的编制依据；对投标工期、质量、安全、材料、施工等方面的承诺；综合

单价中考虑的风险因素、风险范围（幅度）；措施项目的依据；其他需要说明的问

题。 

（三）投标报价应按照以下原则计价： 

1.分部分项工程项目清单费用 

（1）投标人按招标工程量清单填报价格。投标报价采用综合单价计价，投标人

应根据综合单价的组成、工程量清单项目特征描述和工程内容确定综合单价。综合

单价包括完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使

用费、企业管理费和利润，并考虑一定的风险因素。综合单价中应包括招标文件中

确定的由投标人承担的风险范围及其费用。 

（2）人工费、材料费、机械使用费、企业管理费和利润的费用所涵盖内容可自

主确定或按省级建设主管部门颁发的计价依据确定。 

（3）综合单价应包括招标人自行采购材料的价款。招标文件提供暂估价的材料，

投标人按暂估的单价计入综合单价。暂估价的材料如遇本省计价依据中无相类似的

材料时，投标人应该在投标文件报价说明中明确该材料的损耗率。 

（4）企业管理费、利润的费用计算由投标人自主确定或参照省建设主管部门颁

发的计价依据计算。 

投标报价时，企业管理费中应包括施工企业现场监控和现场临时宿舍取暖降温

费用，以及施工企业对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发

生的检验试验费等相关费用。为保障工程质量和安全，企业管理费报价可参照省建

设主管部门颁发的计价依据和相关取费计价文件规定由投标人自主确定。 

（5）综合单价中的风险费计算应根据招标文件中所明确的投标人应承担的风险

范围和幅度由投标人自主确定。 
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2.措施项目清单费用 

（1）投标人应根据招标人提供的措施项目清单和投标人自行确定的施工组织设

计或施工方案填报数量和价格，不发生的措施项目金额以“O”计价。遇有措施项目

清单未列项的，投标人可补充措施项目并报价。 

（2）技术措施项目中的单价项目报价可参照综合单价的组成自主确定或参照省

建设主管部门发布的计价依据。 

（3）措施项目中凡属周转使用的设备、材料，均应按单次使用摊销量报价。 

（4）并按招标工程量清单中的相应措施清单提供数量和报价。遇有缺项时，投

标人可补充措施项目。 

（5）施工取费费率依照本省现行计价依据的有关规定执行。 

安全文明施工措施费不得挪作他用。工程实施过程中应根据投标文件的承诺和

合同约定，经监理单位审查认可后由建设单位足额支付。安全文明施工基本费投标

报价不得低于建设主管部门颁发的取费计价文件规定的弹性费率下限计算值。 

（5）投标人措施项目各分项之间不得重复报价。 

3.其他项目清单费用 

（1）暂列金额，投标人按招标工程量清单确定的金额填报；总承包服务费，投

标人按招标工程量清单确定的项目内容和要求自主确定费率并报价；计日工费，投

标人按招标工程量清单列出的项目内容和数量自主确定综合单价并计算报价。招标

人对计日工费内容和数量未作要求的，投标人不需要作出报价。 

（2）其他项目清单中的暂列金额和计日工，均为招标人估算、预测数量，投标

时计入投标人的报价中，竣工结算时应按承包人实际完成的工程内容结算。 

4.规费、税金 

规费、税金按省建设主管部门颁发的计价规则内容和计费标准计算报价。省、

市政府及有关权力部门颁发的政策性文件对规费、税金的内容和计费标准有调整的，

按其规定执行。 

规费费率不得低于现行标准费率的30%； 

税金作为不可竞争费用，投标税率必须与现行规定相符； 

（四）投标人不得擅自修改招标工程量清单的分部分项工程项目清单内容。 

工程量清单报价应与工、料、机报价及对应的报价分析相符，与拟建工程的施

工组织设计或施工方案相符。 

投标人应根据自己的企业定额或参照省建设主管部门颁发的计价规则向招标人

提供具体的报价计算分析，其各项报价分析表与工程量清单计价表之间的金额（价

格）应前后对应一致。 

（五）清单报价中的任何算术性错误，招标人按下列原则予以调整： 

1.大写金额和小写金额不一致，以大写金额为准； 
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2.合价金额与单价金额和工程量的乘积不一致的，以单价金额为准，但单价金额

有明显错误的除外； 

3.合价累计金额与小计（合计）金额不一致的，以合价累计金额为准，并修改小

计（合计）金额。 

（六）根据住房和城乡建设部、省级造价主管部门对造价从业人员执业管理的

相关法律法规规定以及《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的规定，

投标报价的编制必须遵守以下规定： 

1.投标报价应由投标人或受其委托具有相应能力的工程造价咨询人编制。投标人

委托具有相应能力的工程造价咨询人编制投标报价书的，投标文件中应附情况说明、

委托编制投标报价的咨询合同书等。 

2.投标文件的编制人不得接受同一工程招标人委托编制招标文件（含招标控制

价)，并不得接受其他投标人委托编制投标文件。 

附： 

工程量清单及计价采用的表格格式如下（具体见附件）： 

1.工程量清单及计价表： 

（1）投标报价封面 

（2）投标报价扉页 

（3）编制说明 

（4）投标报价费用表 

（5）单位（专业）工程投标报价费用表 

（6）分部分项工程和施工技术措施费项目清单与计价表 

（7）综合单价计算表 

（8）综合单价工料机分析表 

（9）施工组织措施项目清单与计价表 

（10）其他项目清单与计价汇总表 

（11）暂列金额明细表 

（12）材料（工程设备）暂估单价及调整表 

（13）专业工程暂估价表 

（14）专项技术措施暂估价表 

（15）计日工表 

（16）总承包服务费计价表 

（17）主要工日一览表 
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（18）发包人提供材料和设备一览表 

（19）主要材料和工程设备一览表 

（20）主要机械台班一览表 

2.根据招标人工程量清单编制要求填报具体的表格。  
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投标报价封面 

 

 

 

 

                    工程 

 

 

投 标 报 价 
 

 

 

 

投标人：                       （单位盖章） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年   月   日 
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投标报价扉页 

 

 

 

 

投标报价 

 

 

 

招   标  人：                              

 

工 程 名 称：                              

 

投标总价（小写）：                         

 

（大写）：                         

 

投标人：                       （单位盖章） 

 

法定代表人 

或其授权人：                  （签字或盖章） 

 

编  制  人：                                
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年  月  日 

 

编制说明 

工程名称：                                            第  页 共  页 
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投标报价费用表 

 

工程名称：                                            第  页 共  页 

序号 工程名称 
金额

（元） 

其中：（元） 

备注 暂估

价 

安全文明 

施工基本费 
规费 税金 

1 ××单项工程       

1.1 ××单位工程       

1.1.1 ××专业工程       

···        

1.2 ××单位工程       

1.2.1 ××专业工程       

···        

2 ××单项工程       

2.1 ××单位工程       

2.1.1 ××专业工程       

···        

2.2 ××单位工程       

2.2.1 ××专业工程       

···        

        

合计       
 

注： 

1.本表适用于建设工程项目或单项工程招标控制价或投标报价的汇总。 

  2.暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价不含发包人单独发包的专业工程暂估价。 
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单位（专业）工程投标报价费用表 

工程名称：                                             第  页 共  页 

序号 费用名称 计算公式 金额（元） 备注 

1 分部分项工程费 ∑(分部分项工程量×综合单价）   

 其中 1.1人工费+机械费 ∑分部分项（人工费+机械费）   

2 措施项目费 （2.1+2.2）   

2.1 施工技术措施项目费 ∑(技措项目工程量×综合单价）   

 其中 2.1.1人工费+机械费 ∑技措项目（人工费+机械费）   

2.2 施工组织措施项目 ∑计费基数×费率   

 其中 安全文明施工基本费 ∑计费基数×费率   

3 其他项目 （3.1+3.2+3.3+3.4）   

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3   

3.1.1 

其

中 

标化工地增加费 按招标文件规定额度列计   

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计   

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计   

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3   

3.2.1 

其

中 

材料（工程设备）暂估价 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)   

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计   

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计   

3.3 计日工 ∑计日工（暂估数量×综合单价）   

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2   

3.4.1 
其

中 

专业发包工程管理费 ∑专业发包工程（暂估金额×费率）   

3.4.2 甲供材料设备管理费 
甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费

率 
  

4 规费 （计算基数×费率）   

5 增值税 （计算基数×税率）   

投标报价合计 1+2+3+4+5   

 

注： 

1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 

2.材料（工程设备）暂估单价已进入清单项目综合单价的，所含“暂估价”需在本表“分部分项工程”、“措

施项目（施工技术措施项目）”的对应栏目填写，“其他项目”栏目内不再汇总。 

3.专业工程暂估价内不含发包人单独发包的专业工程暂估价。 



143 

 

分部分项工程和施工技术措施项目清单与计价表 

 单位（专业）工程名称：                                             标段：                       第   页 共   页 

序号 项目编码 项目名称 项目特征 
计量

单位 
工程量 

金额（元） 

备注 
综合单价 合价 

其中 

人工费 机械费 暂估价 

            

            

            

            

            

            

            

            

本页小计      

合计      

注： 

1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表。 

2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内。 
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综合单价计算表 

 

单位（专业）工程名称：                 标段：             第  页 共  页 

清单 

序号 

项目编码 

（定额编号） 

清单（定额） 

项目名称 

计量 

单位 
数量 

综合单价（元） 

合计 

（元） 
人工 

费 

材料 

(设备)

费 

机械

费 

管理 

费 
利润 小计 

1 （清单编码） （清单名称）          

— （定额编号） （定额名称）          

            

— ······ ······          

            

合计  

注： 

本表中涉及的计费标准请填入以下公式括号内： 

       管理费=（计算基数名称）×（费率）、利润=（计算基数名称）×（费率） 

 

综合单价工料机分析表 

 

单位（专业）工程名称：              标段：                第  页 共 页 

项目编码  项目名称  计量单位  

清单综合单价组成明细 

序号 名称及规格、型号 单位 数量 
单价 

（元） 

其中 
合价（元） 

其中 

暂估单价(元) 暂估合价（元） 

1 

人 

工 

一类人工    —  — 

二类人工    —  — 

三类人工    —  — 

人工费小计   

2 

材料 

(工程

设备) 

       

       

       

其他材料费       

材料（工程设备）费小计   

3 

机 

械 

    —  — 

    —  — 

    —  — 
机械费小计   

4 工料机费用合计（1+2+3）   

5 管理费（计费基数×费率）  
— 

6 利润（计费基数×费率）  
— 

7 综合单价（4+5+6）  
— 

注： 

1.本表为分部分项及施工技术措施综合单价分析通用表。 

      2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏并计算对应的“暂估合价”。 
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施工组织措施项目清单与计价表 

工程名称：                  标段：                     第  页 共  页 

序号 项目编号 项目名称 计算基础 
费率 

（%） 

金额 

（元） 

调整 

费率 

（%） 

调整后 

金额（元） 
备注 

1  安全文明施工费       

1.1  安全文明施工基本费       

1.2  标化工地增加费       

2  提前竣工增加费       

3  二次搬运费       

4  冬雨季施工增加费       

5  行车、行人干扰增加费       

6  其他施工组织措施费       

         

合计     

 

注：1.第1.2项工程招投标阶段在其他项目暂列金内计列，竣工结算时按合同约定计算。 

2.“其他施工组织措施费”在计价时须列出具体费用名称。 

3.工程结算时按合同约定调整费率和金额。 

 

其他项目清单与计价汇总表 

工程名称：                      标段：                     第  页 共  页 

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注 

1 暂列金额   

 
1.1 标化工地增加费  — 

1.2 优质工程增加费  — 

1.3 其他暂列金额   

2 暂估价    

2.1 材料（设备）暂估价    

2.2 专业工程暂估价    

2.3 专项技术措施暂估价  —  

3 计日工    

4 总承包服务费    

5 （索赔与现场签证） —   

     

合计   — 

 

注：1.工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。 

2.工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列。 
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3.材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价。 

4.索赔与现场签证在工程结算期计列。 

 

暂列金额明细表 

 

工程名称：                       标段：                第  页 共  页 

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注 

1 标化工地增加费    

2 优质工程增加费    

3 其他暂列金额    

3.1     

3.2     

3.3     

合计   — 

 

注： 

1.此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价

中。 

2.工程结算时序号第1、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。 

 

材料（设备）暂估单价及调整表 

 

单位（专业）工程名称：               标段：          第  页 共  页 

序

号 

材料（工程设备） 

名称、规格、型号 

计量

单位 

数量 暂估（元） 确认（元） 差额±（元） 

备

注 
暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价 

            

            

            

            

合计          

 

注： 

1.此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，

投标人应将上述材料、设备计入相应的工程量清单综合单价报价中。 

2.本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。 



147 

 

专业工程暂估价表 

 

单位（专业）工程名称：                      标段：    第   页 共   页 

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 备注 

     

     

     

合计   

 

注： 

1.此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。 

2.结算时按合同约定结算金额填写，如合同约定按具体计价子目计价时，也可在项目相应计价表内

列计。 

 

 

 

 

专项技术措施暂估价表 

 

单位（专业）工程名称：           标段：              第  页 共  页 

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 备注 

     

     

     

合计   

 

注： 

1.此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。 

2.结算时按合同约定结算金额填写，如合同约定按具体计价子目计价时，也可在项目相应计价表内

计列。 
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计日工表 

单位（专业）工程名称：            标段：            第  页 共  页 

编号 项目名称 单位 
暂定 

数量 
实际数量 

综合单价

（元） 

合价（元） 

暂定 实际 

一 人工       

1 （按需要填报人工等级或工种名称）       

2        

人工小计   

二 材料       

1        

2        

材料小计   

三 施工机械       

1        

2        

施工机械小计   

总计   

 

注： 

1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；

投标报价时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。 

2.工程结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价，计列内容不得重复计价。 

 

总承包服务费计价表 

单位（专业）工程名称：             标段：              第  页 共  页 

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率（%） 金额（元） 

1 发包人单独发包专业工程      

1.1       

1.2       

2 发包人提供材料（设备）      

2.1       

2.2       

 合计 — —  —  

 

注：1.此表项目名称、项目价值、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有

关计价规定确定；投标报价时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。 

2.工程结算时本表各项目价值（或计费基础）是否调整由合同双方商定。 
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主要工日一览表 

 

工程名称：                    标段：               第  页 共  页 

序号 工日名称（类别） 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注 

       

       

       

       

       

 

注：此表按不同计价文件编制阶段要求填写，其中： 

  “工日名称（类别）”、“单位”栏内容由招标人在招标工程量清单内填写,各计价阶段可按需要补充或

减少内容； 

  “数量”栏由不同阶段计价人按工程计量分析数量填写； 

  “单价”栏的填写：招标控制价应优先采用工程造价管理机构发布的单价；投标报价由投标人在投标时

自主确定投标单价；工程结算时按合同约定确定单价。 

 

 

 

 

发包人提供材料和设备一览表 

 

工程名称：                       标段：               第  页 共  页 

序号 材料(设备)名称、规格、型号 单位 数量 
单价 

（元） 

交货 

方式 

送达 

地点 
备注 

        

        

        

        

 

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。 
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主要材料和设备一览表 

 

工程名称：                       标段：               第  页 共  页 

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注 

       

       

       

 

注：此表按不同计价文件编制阶段要求填写，其中： 

“名称、规格、型号”、“单位”栏内容由招标人在招标工程量清单内填写,各计价阶段可按需要补充和

调整； 

“数量”栏由不同阶段计价人按工程计量分析数量填写； 

“单价”栏的填写：招标控制价应优先采用工程造价管理机构发布的单价；投标报价由投标人在投标时

自主确定投标单价；工程结算时按合同约定确定单价。 

 

 

 

主要机械台班一览表 

工程名称：                       标段：               第  页 共  页 

序号 机械名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注 

       

       

       

       

       

 

注：此表按不同计价文件编制阶段要求填写，其中： 

“机械名称、规格、型号”、“单位”栏内容由招标人在招标工程量清单内填写,各计价阶段可按需要补

充； 

“数量”栏由不同阶段计价人按工程计量分析数量填写； 

“单价”栏的填写：招标控制价应优先采用工程造价管理机构发布的单价；投标报价由投标人在投标时

自主确定投标单价；工程结算时按合同约定确定单价。 
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施工投标文件 
（封面） 

 

 

 

工程名称：                                    

投标文件内容：      投标文件技术标            

投标人：                         （单位盖章） 

法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章） 

日期：    年  月  日 
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目 录 

 

1.施工组织设计 

2.针对本工程招标人特殊要求的技术措施 

3.项目管理班子配备情况 

4.拟分包项目名称和分包商情况 

5.招标人要求提交的其他资料 
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一、施工组织设计 

 

1.投标人应编制递交完整的施工组织设计。编制具体要求是：编制时应采用文字并

结合图表阐述说明各分部分项工程的施工方法；施工机械设备、劳动力、计划安排；结

合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度技术组织措

施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬、雨季施工技术措施、

减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其它地上地下设施的保护加固措施

等。 

2.施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。 

 

表 1  拟投入的主要施工机械设备表； 

 

表 2  劳动力计划表 

 

表 3  计划开、竣工日期和施工进度网络图； 

 

表 4  施工总平面布置图及临时用地表； 
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表1  拟投入的主要施工机械设备表 

序

号 

机械或 

设备名称 

型号 

规格 
数量 

国别 

产地 

制造 

年份 

额定功率

（KW） 

生产 

能力 

用于施

工部位

备注 
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表2  劳动力计划表 

单位：人 

 按工程施工阶段投入劳动力情况 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

注：投标人应按所列格式提交包括分包在内的劳动力计划表。 

本计划表是以每班八小时工作制为基础的。 
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表3 计划开、竣工日期和施工进度网络图 

投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施

工的各个关键日期。中标的投标人还要按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度

计划。 

施工进度表可采用关键线路网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项

工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。 

施工进度计划应与施工组织设计相适应。 
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表4 施工总平面布置图及临时用地表 

1. 施工总平面布置图 

投标人应提交一份施工总平面图，给出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明

临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况

和布置。 

2. 临时用地表 

用途 面积（平方米） 位置 需用时间 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

合计    

 

注：（1）投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。 

（2）若本表不够，可加附页。 
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二、项目管理班子配备情况 

 

表5 项目管理班子配套情况表 

表6 项目负责人简历表 

表7 项目技术负责人简历表 

表8 项目管理班子配备情况辅助说明资料 
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表5  项目管理班子配备情况表（明标） 

工程名称： 

职务 姓名 职称 

上岗资格证明 
已承担在建工程

情况 

证书 

名称 
级别 证号 专业 

原服务

单位 
项目数 

主要工

程名称 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

本工程一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目管理班子。上

述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分

工等情况另附资料说明。 
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表6 项目负责人简历表 

姓名  性别  年龄  

职务  职称  学历  

参加工作时间  从事项目负责人年限  

项目负责人资格证书编号  

在建和已完工程项目情况 

建设单位 工程名称 建设规模 开、竣工日期 在建或已完 工程质量 
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表7  项目技术负责人简历表 

姓名  性别  年龄  

职务  职称  学历  

参加工作时间  从事技术负责人年限  

资格证书名称及编号  

在建和已完工程项目情况 

建设单位 工程名称 建设规模 开、竣工日期 在建或已完 工程质量 
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表8    项目管理班子配备情况辅助说明资料 

 

注：1、辅助说明资料主要包括管理班子机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及

投标人认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。 

2、项目管理班子配备情况辅助说明资料另附（与本投标文件一起装订） 
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三、项目拟分包情况 

 

表9  项目拟分包情况表 

分包人名称  地址  

法定代表人  营业执照号

码 

 资质等级 

证书号码 

 

拟分包的工

程项目 
主要内容 

造价 

（万元） 

已经做过的类似

工程 
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施工投标文件 
（封面） 

 

 

 

 

工程名称：                                   

投标文件内容：    投标文件资信标             

投标人：                     （单位盖章）    

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章） 

日期：     年  月  日 
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目录 

 

1.投标人信用评价（投标截止之日绍兴智慧建设平台上公布的（建筑工程专业）

的施工总承包企业信用评价） 

2.近年财务状况表（表 1） 

3.业绩汇总表（表 2）（附相关业绩的证明材料，且需要准确详细列入） 

4.招标人要求提交的其他资料（详见投标人须知前附表） 
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投标人信用评价 
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表1  近年财务状况表 

（格式招标人自拟或者有投标人自拟） 
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表2  （一）业绩汇总表（评分业绩的汇总） 

序号 
该业绩证明 

对象 
工程名称 

建设单位 

（项目业主） 

与评审有关的

时间、规模、技

术指标及其他

要求 

提交证明

材料内容 

在投标文

件的位置 

1 

例如：企业名

称或项目负

责人或技术

负责人名字

等 

例如：XX

工程等 

例如：XX公司

或指挥部等 

例如：X年X月

X日完成，长度

或深度X米等 

例如：施工

合同或中

标通知书

等 

例如：投

标文件第

X页 

2 ……      

       

   

备注：不录入此表的不作为评审依据。 
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施工投标文件 
（封面） 

 

 

 

 

工程名称：                                  

投标文件内容：投标文件资格审查资料             

投标人：                       （单位盖章） 

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章） 

日期：    年   月   日 
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目 录                      

 

1.投标人基本情况 

2.中小企业声明函（若有） 

3.投标承诺书 

4.法定代表人身份证明书 

5.授权委托书（若有） 

6.资格业绩材料（若有），含业绩汇总表（资格后审业绩条件的汇总）及相关附件 

7.联合体协议书（若有） 

8.投标保证金 

9.招标文件要求投标人提交的其他资料（详见投标人须知前附表） 
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表1  投标人基本情况表 

投标人名称  

联系人  电话  

注册地址  邮政编码  

投标责任人（法律

责任人） 

投标直接责任人员为本

次投标委托授权代表 
 电话  

身份证号  住址  

投标的主管人员为法定

代表人 
 电话  

身份证号  住址  

组织结构  

法定代表人 姓名 技术职称  电话  

技术负责人 姓名 技术职称  电话  

成立时间  员工总人数： 

企业资质等级  

其中 

项目负责人  

营业执照号  高级职称人员  

注册资金  中级职称人员  

开户银行  初级职称人员  

账号  技工  

经营范围备注  

附营业执照、资质证书、认证体系证书等相关打分资料。 

投标人：（盖章） 

投标人法定代表人：（签字或盖章） 
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中小企业声明函 

 

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库

〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体)参加（单位名称）的（工程名称）招投标活

动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求

的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）

的具体情况如下： 

1.（工程名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）；承建(承接)企业为（企业

名称）,从业人员   人，营业收入为_  万元，资产总额为___万元，属于（□中型企业、

□小型企业、□微型企业）； 

2.（工程名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）；承建(承接)企业为（企业

名称）,从业人员    人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于（□中型企

业、□小型企业、□微型企业）； 

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在

与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

 

企业名称（盖章): 

日 期： 
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投标承诺书 

（招标人名称）                    ： 

本公司已详细阅读    （工程名称及招标编号）   招标文件，自觉遵守中华人民

共和国、浙江省及当地有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场正常秩序，现

自愿就参加该工程投标有关事项郑重承诺如下： 

1.承诺投标文件无虚假、伪造的内容。若投标文件中存在虚假、伪造的内容，同意

作无效投标处理。 

2.承诺我单位法定代表人、拟派项目负责人、授权代表等主要责任人诚信投标。 

3.承诺无串通投标行为，若与其他投标人存在投标文件异常一致、内容多处雷同、

电子检测码（或制作码、创建码）一致的情况，同意作无效投标处理，并接受有关行政

监督部门的调查和处罚。 

4.承诺无恶意报价行为，若被认定存在严重哄抬标价或影响合同履行的异常低价竞

标行为，同意作无效投标处理，并接受有关行政监督部门的调查和处罚。 

5.承诺按照投标文件派驻管理人员及投入机械设备，若存在不到位的情况，同意接

受合同约定的处罚。若严重影响合同履约的，同意接受招标人解除合同的要求。 

6.承诺本项目拟派项目负责人在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项

目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）的情形。 

7.承诺我单位在投标前，及时维护更新“浙江省建筑市场监管公共服务系统”相关

信息，并对企业资质、人员资格、项目状况、信用评价等信息的真实性、准确性、完整

性负责。 

8.承诺我单位在投标期间（招标公告发布之日至中标通知书发出之日），资质条件

在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上动态核查结果处于“合格”状态，若为“不

合格”状态同意作否决投标处理。 

9.承诺本招标文件要求的人员和我单位没有被人民法院列入限制失信被执行人名

单和至投标截止时间三年内没有行贿犯罪记录。 

10.承诺未被有关行政主管部门列入严重失信黑名单(严重违法失信企业名单、联合

惩戒名单)或限制参加投标。 

11.若我单位中标，承诺在本工程实施过程中若变更拟派项目负责人，拟派项目负

责人在变更之日起六个月之内将不参与浙江省行政区域范围内工程投标。 

12.我单位直接负责本项目投标的主管人员为法定代表人             （身份证

号码：             ，联系手机号码： （必须为本人实名办理的手机号码）     ）；

我单位与本项目投标相关的直接责任人员为本次投标委托授权代表           （身份
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证号码：              联系手机号码：   （必须为本人实名办理的手机号

码）             ） ，上述人员承诺承担相应的法律责任。 

13.其他：    （招标人可根据实际情况增加相应的条款）   。 

14.以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处理。给招标人造成损失的，

愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我单位中标资格的处理。 

本人___拟派项目负责人（签字）：   __对所在单位参与本次投标知情,投标中使用

的本人相关业绩真实有效。 

 

法定代表人（签字或盖章）： 

投标人（单位盖章）： 

                                               年    月    日 
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法定代表人身份证明书 

 

单位名称：                                     

地    址：                                      

姓名：        性别：      年龄：      职务：      系         的法定代表人。 

 

附 

法定代表人身份证正面复印件粘贴处 

法定代表人身份证背面复印件粘贴处 

特此证明。 

投标人：           （单位盖章）          

日    期：      年      月      日 

 

（注：此证明书格式供参考，各地可根据实际需求更改） 
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授权委托书 
 

本授权委托书声明：我      （姓名） 系      （投标单位名称） 的法定代表人，

现授权委托  （姓名） 在   年  月  日至     年  月  日（代理时限）为我公司的

代理人，以本公司的名义参加     工程 的投标活动。代理人在代理时间内参加投标、

开标、询标过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认，并

承诺诚信投标。 

代理人无权转委托。特此委托。 

附 

代理人身份证正面复印件粘贴处 

代理人身份证背面复印件粘贴处 

 

投标人（单位盖章）：                       

法定代表人（签字或盖章）：                 

日期：         年    月    日 

 

（注：此委托书格式供参考，各地可根据实际需求更改）  
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业绩汇总表（资格后审业绩条件的汇总）（若有） 

序号 
该业绩证明对

象 
项目名称 

建设单位（

项目业主） 

与评审有关的

时间、规模、技

术指标及其他

要求 

提交证明材料

内容 

在投标文件

的位置 

1 

例如：企业名

称或项目负责

人或技术负责

人名字等 

例如：XX

工程等 

例如：XX公

司或指挥部

等 

例如：X年X月X

日完成长度或

深度X米等 

例如：施工合

同或中标通知

书等 

例如：投标

文件第X页 

2 ……      

       

备注：不填写此表的不作为评审依据，并附上相关附件。 
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联合体协议书 

(格式供参考) 

(所有成员单位名称)  自愿组成(联合体名称)联合体，共同参加(工程名称)投标。现

就联合体投标事宜订立如下协议： 

1.(某成员单位名称)为联合体牵头人。 

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判

活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务

，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。 

3.联合体将按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对招标人承担连

带责任。 

4.联合体各成员单位内部的职责分工和具体合作量化指标如下表： 

名称 
联合体牵头

人 
成员1 成员N 

职责分工（工作内容）

，必填项写，未填写的按照未附联合体协议书处理。 
   

合同价格比例 

（根据职责分工及投标报价计算） 
   

拟派项目班组名单    

违约责任    

权利义务    

企业负责人带班检查的分配和频次    

质量安全管理分工    

 保修责任分担     

......    

5.本协议书自签署之日起生效。联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合

体各成员单位有合同约束力。 

6.本协议书一式   份，招标人和联合体各成员各执一份。 

 

牵头人名称 ：        ( 单 位 盖 章 )   

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章):         

成员名称 ：                   ( 单 位 盖 章 )        
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  年      月    日 

投标保证金 

1.采用转账形式缴纳的，提供银行转账凭证（记录）及基本账户开户证明。 

2.采用银行保函或投标保险保单或担保保函的，提供保函、购买保险或办理保函、担保

等保证金相关费用从投标人基本账户转出的凭证、基本账户开户证明。 
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投标保函 

编号： 

致      招标人        ： 

鉴于：             （以下简称“投标人”）根据贵方发出的编号为          的

招标文件拟向贵方投标承接                 项目。根据招标文件，投标人需向贵方

提交投标保函。 

根据投标人的申请，我行（下称“保证人”）在此向贵方（下称“受益人”）开立

不可撤销，担保金额累计不超过______（币种）                       元（大写）                       

的投标保函（下称“本保函”）。 

一、本保函为不可撤销、见索即付的独立保函。保证人承诺，在本保函有效期内收

到受益人提交的书面付款通知次日起十个工作日内在担保金额内按照付款通知要求支

付，书面付款通知即为付款要求之单据，无须提交其他证明文件。 

付款通知应满足以下要求：  

1.经受益人有权签字人签字、加盖受益人公章； 

2.载明投标人存在下列投标保证金不予退还情形之一：  

（1）投标截止后在投标有效期内撤销投标文件；  

（2）中标后，在招标文件规定的时间内无正当理由不与受益人订立合同，或签订

合同时向受益人提出附加条件；  

（3）中标后不按照招标文件要求提交履约保证金或履约保函（保险） ；  

（4）存在招标文件规定的不予退还投标保证金的其他情形。  

3.载明要求支付的金额及付款方式； 

4.付款通知必须在本保函有效期内到达以下地址：__________。 

二、本保函一经开立即生效，有效期自开立之日起至     年   月   日止。 

三、受益人将主合同项下债权转让第三人时需经保证人书面同意，否则保证人在本

保函项下的担保责任自动解除。 

四、未经保证人书面同意，本保函不得转让、质押。 

五、本保函适用中华人民共和国法律，受中华人民共和国法律管辖。在本保函履行

期间，如发生争议，各当事人首先应协商解决。协商不能解决的，任何一方可向保证人

住所地有管辖权的法院提起诉讼。 

                                保证人：                   （签章） 

                                    开具日期：      年   月   日  

注：以上格式与电子交易平台开具的保函格式不一致的，以平台开具的为准。 
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附件： 

评标基准价计算采用方法一、方法三、方法五，供招标人在开标现场随机确定其中一种；各区

县市招投标主管部门也可在此基础上视情增加其余计算方法。 

 

☑方法一 

（1）评标基准价计算范围:见评标办法。 

（2）评标基准价计算： 

评标基准价 = 经评审的各有效合理投标价格算术平均值×（1+浮动率C）×投标价格权重B + 招标控制价 ×（1－浮

动率A）×（1－投标价格权重B） 

经评审的各有效合理投标价格算术平均值的计算方法为所有有效合理投标报价去掉最高和最低报价后的平均值（当有

效投标报价在 3家及以下时，算术平均值则为全部有效合理投标报价的平均值）。 

各有效投标报价与评标基准价进行比较，按以下公式求出百分比K值（有效投标报价高于或低于评标基准价不足一个百

分点的，按直线插入法计算，保留两位小数，第三位四舍五入）： 

K=（有效投标报价—评标基准价）÷评标基准价*100% 

当K值等于零时，得满分； 

当K值大于零时，K值每增 1%，在总分上扣 2 分；  

当K值小于零时，K值每减 1%，在总分上扣 1 分。 
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工程类型 商务标评标基准价确定方式 

评标基准价 =经评审的各有效合理投标价格算术平均值×（1+浮动率C）×投标价格权重B + 招标控制价 ×（1－浮动率A）

×（1－投标价格权重B）。 

设经评审的各有效合理投标价格算术平均值与招标控制价的下浮率为F，根据F的数值范围分别确定浮动率A。 

投标价格权重B的确定：40%、42%、44%、46%、48%、50%、52%、54%、56%、58%、60%十一档数值。 

各投标价格的算术平均值浮动率C的确定：－1.5%、－1.0%、－0.5%、0%、0.5%、1.0%、1.5%七档数值。 

建筑工程项目

（仿古建筑） 

1.F≤5%      A取6.5%、7%、7.5%、8%、8.5%、9%、9.5%、10%、10.5%、11%、11.5%十一档数值； 

2.5%<F≤10%  A取4.5%、5%、5.5%、6%、6.5%、7%、7.5%、8%、8.5%、9%、9.5%十一档数值； 

    3.F>10%      A取2.5%、3%、3.5%、4%、4.5%、5%、5.5%、6%、6.5%、7%、7.5%十一档数值； 

市政公用项目 

1.F≤8%     A取11.5%、12%、12.5%、13%、13.5%、14%、14.5%、15%、15.5%、16%、16.5%十一档数值； 

2.8%<F≤15% A取9%、9.5%、10%、10.5%、11%、11.5%、12%、12.5%、13%、13.5%、14%取十一档数值； 

3.F>15%     A取6.5%、7%、7.5%、8%、8.5%、9%、9.5%、10%、10.5%、11%、11.5%取十一档数值； 

园林绿化项目 

（以绿化 

为主） 

1.F≤10%   A取13.5%、14%、14.5%、15%、15.5%、16%、16.5%、17%、17.5%、18%、18.5%十一档数值； 

2.10%<F≤20%  A取9.5%、10%、10.5%、11%、11.5%、12%、12.5%、13%、13.5%、14%、14.5%十一档数值； 

3.F>20%       A取6.5%、7%、7.5%、8%、8.5%、9%、9.5%、10%、10.5%、11%、11.5%十一档数值；  

备注：1.浮动率A和权重B和浮动率C按招标文件约定由招标人代表分别在规定数值中随机抽取； 

2.F值保留两位小数，第三位四舍五入。
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□方法二 

评标基准价计算范围:见评标办法。 

（1）评标价的确定： 

方法一：评标价＝投标函文字报价 

（2）评标价平均值的计算： 

除按第二章“投标人须知”前附表第10.5规定被否决投标的，不进入评标基准

价计算的投标报价之外，所有投标人的评标价去掉一个最高值和一个最低值后的算

术平均值即为评标价平均值（如果参与评标价平均值计算的有效投标人少于   家

时，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值）； 

（3）评标基准价的确定： 

□方法1：将评标价平均值直接作为评标基准价。 

□方法2：将评标价平均值下浮   ％，作为评标基准价。 

各有效投标报价与评标基准价进行比较，按以下公式求出百分比K值（有效投

标报价高于或低于评标基准价不足一个百分点的，按直线插入法计算，保留两位小

数，第三位四舍五入）： 

K=（有效投标报价—评标基准价）÷评标基准价*100% 

当K值等于零时，得满分； 

当K值大于零时，K值每增1%，在总分上扣   分；  

当K值小于零时，K值每减1%，在总分上扣   分。 
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☑方法三 

（1）评标基准价计算范围:见评标办法。 

（2）报价平均值： 

进入评分范围的所有投标人的评标价的算术平均值为报价平均值(投标评标价

在 5 个至 7 个时，去除一个最高价和一个最低价；投标评标价在 8 个及以上时，

去除一个最高、次高价和一个最低、次低价)。 

（3）评标基准价： 

由招标人代表从  3、3.5、4、4.5、5   中随机抽取一个百分数，作为下浮值；

（招标人在 0、0.5、1、1.5、2、2.5、.……、4.5，5 等 11 个数中,确定一个由

其中 5 个连续数组成的等差数列，在编制招标文件时填入），计算公式： 

评标基准价=报价平均值*（1-下浮值） 

各有效投标报价与评标基准价进行比较，按以下公式求出百分比K值（有效投

标报价高于或低于评标基准价不足一个百分点的，按直线插入法计算，保留两位小

数，第三位四舍五入）： 

K=（有效投标报价—评标基准价）÷评标基准价*100% 

当K值等于零时，得满分； 

当K值大于零时，K值每增1%，在总分上扣  2 分； 

当K值小于零时，K值每减1%，在总分上扣  1 分。 
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□方法四 

（1）评标基准价计算范围:见评标办法。  

（2）报价平均值: 

进入评分范围的投标评标价的算术平均值为报价平均值(投标评标价在 个至  

个时，去除一个最高价和一个最低价；投标评标价在  个及以上时，去除一个最高、

次高价和一个最低、次低价)。  

（3）评标基准价： 

报价平均值与进入评分范围的投标评标价中的次低投标评标价(不足4个的与

最低投标评标价)的算术平均值为评标基准价。  

各有效投标报价与评标基准价进行比较，按以下公式求出百分比K值（有效投

标报价高于或低于评标基准价不足一个百分点的，按直线插入法计算，保留两位小

数，第三位四舍五入）： 

K=（有效投标报价—评标基准价）÷评标基准价*100% 

当K值等于零时，得满分； 

当K值大于零时，K值每增1%，在总分上扣   分；  

当K值小于零时，K值每减1%，在总分上扣   分。 
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☑方法五 

（1）所有进入评标基准价计算范围的投标文件在0-1之间随机抽取一个权重系数。 

权重系数抽取办法：①权重系数由系统随机抽取，由招标人（代理机构）负责

操作，系统按照进入评标基准价计算范围的投标单位数量（N个）随机抽取N个权重

系数并按1-N编号排序（权重系数从0.01-0.99之间，步长为0.01的99个数字中间随

机抽取）。 

②对进入评标基准价计算范围的投标单位，按照开标大厅唱标页面的单位顺序

以1-N编号进行排序，由招标人现场从编号为1-N号的球中抽取一球，所抽取球编号

X对应的投标单位取编号为1的权重系数，编号X+1对应的投标单位取编号为2的权重

系数，依次类推，直至编号N对应的投标单位的权重系数取完，再从编号为1的投标

单位起，按顺序至所有进入评标基准价计算范围的投标单位都获得权重系数。 

（2）评标基准价计算范围:见评标办法。 

（3）评标基准价： 

进入评分范围的投标评标价（C1、C2、…Cn），与对应的权重系数（A1、A2、…

An）进行加权平均计算得出评标基准价，计算公式： 

 

（C1×A1）+（C2×A2）+…（Cn×An） 

评标基准价=—————————————————

A1+A2+…An 

各有效投标报价与评标基准价进行比较，按以下公式求出百分比K值（有效投

标报价高于或低于评标基准价不足一个百分点的，按直线插入法计算，保留两位小

数，第三位四舍五入）： 

K=（有效投标报价—评标基准价）÷评标基准价*100% 

当K值等于零时，得满分； 

当K值大于零时，K值每增1%，在总分上扣  2 分；  

当K值小于零时，K值每减1%，在总分上扣  1 分。 
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□方法六 

（1）评标基准价计算范围:见评标办法。 

（2）评标基准价计算 

去除投标报价最高和最低的Q个报价（四舍五入，若去除最低的*0%个报价后，

剩余投标人中的最低价仍低于风险控制价的，则去除所有低于风险控制价的报价），

将剩余投标报价从高到低排序后计算差值【差值C=（最高报价DN-最低报价D0）/3】，

按差值将投标报价分为高【DN至DN-C（含）】、中【DN-C至D0+C（含）】、低【D0+C

至D0（含）】三个区间，随后在每个区间内随机抽取M个投标报价； 

存在价格抽取方式产生的入围评审区间投标人数量不足N个的，在中区间依次

抽取递补（若中区间无投标人递补，在低区间依次抽取递补；若低区间无投标人递

补，则在高区间依次抽取递补），直至入围评审区间的投标人达到N个； 

C=（最高报价DN-最低报价D0）/3 

M=      ； 

N=      ； 

各有效投标报价与评标基准价进行比较，按以下公式求出百分比K值（有效投

标报价高于或低于评标基准价不足一个百分点的，按直线插入法计算，保留两位小

数，第三位四舍五入）： 

K=（有效投标报价—评标基准价）÷评标基准价*100% 

当K值等于零时，得满分； 

当K值大于零时，K值每增1%，在总分上扣   分；  

当K值小于零时，K值每减1%，在总分上扣   分。 
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