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编 制 说 明
一、诸永高速公路改扩建工程诸暨直埠至街亭枢纽段机电施工监理第 JDJL-01标段

招标文件以《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、

《公路工程建设项目招标投标管理办法》、《建设工程质量管理条例》、《浙江省交

通建设工程质量和安全生产管理条例》、交通运输部《公路工程标准施工监理招标文

件》（2018年版）、《公路工程施工监理规范》（JTG G10—2016）、《浙江省公路

水运工程施工监理招标文件示范文本》（2023年版）、《浙江省人民政府关于进一步

构建规范有序招标投标市场的若干意见》（浙政发〔2024〕17号）及《浙江省公路水

运工程建设项目招投投标管理办法（试行）》（浙交〔2024〕137 号）为依据，结合

本项目的特点和实际需要编制而成。

二、诸永高速公路改扩建工程诸暨直埠至街亭枢纽段是既有道路的改扩建，存在

边施工边运营的情形。其中起点（K0+490）处设直埠枢纽与杭金衢高速交叉，浙赣铁

路高架桥下穿杭长高铁、上跨浙赣铁路由铁路部门代建实施。

三、本次招标采用非电子招标。

四、招标文件中“投标人须知”、“评标办法”、“通用合同条款”、“专用合同条款”、

“委托人要求”是必须遵循的合同条款和规定，针对本项目的具体特点和实际情况：

在“投标人须知前附表”和“评标办法前附表”中对“投标人须知”、“评标办法”进行

了补充、细化。

在“项目专用合同条款”中，对“通用合同条款”进行了补充、细化或约定。

五、投标人应按招标文件的要求认真编制投标文件，完整地响应招标文件的规定

和内容，避免投标文件因不能通过评审而被拒绝。

六、《公路工程施工监理规范》（JTG G10—2016）及《浙江省公路水运工程施

工监理招标文件示范文本》（2023年版）由投标人自备。
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第一章 招标公告

诸永高速公路改扩建工程诸暨直埠至街亭枢纽段

机电施工监理第 JDJL-01标段

招标公告

1.招标条件

本招标项目诸永高速公路改扩建工程诸暨直埠至街亭枢纽段（以下简称“本项目”）初步设计

已由浙江省发展和改革委员会以浙发改项字〔2024〕26号文批复，施工图设计已由浙江省交通运

输厅以浙交许[2025]5020886号文批准。项目业主为浙江诸永高速公路有限公司，建设资金来自：

自筹，招标人为浙江诸永高速公路有限公司。本项目已具备招标条件，现对本项目的机电施工监

理进行公开招标，实行资格后审。

2.项目概况与招标范围

2.1 项目建设地点：浙江省诸暨市。

2.2 项目规模及技术标准：

2.2.1既有高速公路概况：诸永高速公路贯穿绍兴、金华、台州、温州四市，连接诸暨、东阳、

磐安、仙居、永嘉、鹿城等 6个行政区，沟通杭金衢、虞诸、甬金、柯诸、东永、台金、温州绕

城公路等 7条高速公路。全长约 223公里，于 2010年 7月全线通车，设计速度为 80公里/小时，

双向四车道。

2.2.2改扩建高速公路概况：本项目是既有道路的改扩建，拓宽段起于诸暨市姚江镇（原直埠

镇），起点（K0+490）处设直埠枢纽与杭金衢高速交叉，然后向东下穿杭长高铁、跨浙赣铁路，

于 K1+500 处设直埠互通落地接官弦线，然后折向东南跨浦阳西江，在西江东侧（K3+800）布置

姚江枢纽沟通柯诸高速。经过姚江枢纽后，继续向东南方向穿过浦阳东江，于 K7+150 处设诸暨

北互通落地接诸店线，然后转向南，上跨诸湄线、高湖罗江、电排江后进入高湖滞洪区，然后上

跨浣东大道，于 K12+000 处设浣东枢纽，兼顾与虞诸高速的沟通及落地接北三环路。之后路线向

南穿过高湖滞洪区，于 K14+662 处设置诸暨东互通落地接暨东路，折向西南沿山而行，设芦家溪

桥跨过山谷，在诸暨服务区前（K19+100）左右分离增建新线，过服务区后在现状大山脚隧道、后

头山隧道两侧新建隧道穿过，出隧道后处合并为整体式路基，终于街亭枢纽，桩号 K25+490，全

长约 25km，均位于诸暨市内。其中浙赣铁路高架桥下穿杭长高铁、上跨浙赣铁路，该段（以下简
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称“铁路代建段”）由铁路部门代建实施，具体范围为 K0+835.275～K1+219.765段长约 384.49米的

桥梁主体结构及附属结构（不含道路照明、机电、绿化景观、交安设施、管线迁改、改路改河改

渠、桥面沥青面层）等。

2.2.3既有机电概况：诸永高速公路诸暨直埠至街亭枢纽段于 2010年建成通车；目前全线设 3

处收费站，1处服务区。交通工程各设施多为 2010 年建设，其中监控设施自建成运营以来多次进

行调整，增设了部分设施，特别是近 2 年进行了视频重点补盲改造及主线情报板传输方式改造，

收费系统运营以来进行了取消省界站改造，传输设备近两年已经完成接入和干线传输改造，除了

上述改造内容外，其他设施均为通车时建设，从目前设施使用情况、技术水平、可靠性、扩容能

力、现存问题和使用时间看，其机电系统（监控、通信光缆、收费、供电照明）基本不具备可利

用性，应进行改造，通信传输设备、语音交换设备可以利用现有设备。

监控系统按照 A级标准进行设计，全线设置视频监控、动态信息发布及交通诱导设施，在收

费站、长大桥梁、互通立交、隧道口等重点路段，设置交通事件检测、交通量检测、环境信息检

测设备。实现全线的全程监控动态信息发布和交通诱导。着重加强道路交通事件检测、应急指挥

调度和基于路网的信息发布和协调，提高道路服务水平和通行效率。

2.2.4改扩建机电概况：通信工程规模为扩建 1个干线传输节点站：诸暨北通信中心（扩建光

传输设备），改建 2 个综合接入光传输通信站（直埠、诸暨东通信站），新建 1个综合接入光传

输通信站（诸暨服务区收费站通信站）。诸暨北通信中心现有 OTN设备，板卡按现有需求需要扩

容；直埠、诸暨东通信站 OTN设备、语音接入网关、通信电源设备利旧，改造光/数配线架；诸暨

服务区收费站通信站新增 OTN光传输设备、语音接入网关、光/数配线架以及通信电源设备。全线

敷设 6根光缆，2根规格为 96芯的单模光缆（干线光缆），2根 60芯辅助光缆，2根 60芯隧道监

控用光缆，采用管道敷设方式，在施工期间临时敷设临保通光缆。敷设室内外用户市话电缆，均

为穿管敷设方式。沿横穿 2孔、6孔镀锌钢管、玻璃钢管内敷设 4600延米 LDPE通信子管管群（单

向敷设三组管群）。

收费系统改造规模为对 3处互通收费站（为直埠收费站、诸暨北收费站、诸暨东收费站）进

行扩建，直埠收费站由现状 2入 2出扩建至 4入 4出，诸暨北收费站由现状 2入 3出扩建至 4入 4

出，诸暨东收费站由现状 2入 2出扩建至 4入 4出；新增 1处诸暨服务区收费站，为主副站建设

方式，主站和副站均为 1进 1出；考虑到收费站设备使用年限较久以及品牌兼容问题，收费设备

全部更新。

收费站供配电及互通照明设施改造为直埠收费站变电所、诸暨北收费站变电所、诸暨东收费
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站变电所供配电设备全部更新，各收费站变电所房屋建筑利旧；涉及 3个互通，直埠互通、诸暨

北互通和诸暨东互通均为改造互通，其照明设施均全部拆除并重新建设。

本项目主线外场监控数据和视频图像通过工业以太网交换机汇聚至相邻收费站，诸暨北监控

汇聚点（与诸暨北互通合址建设）主要负责本路段监控系统数据、视频汇聚，然后通过通信系统

接入杭州南管理分中心。

本项目隧道采用五级管理模式为隧道管理站（陈宅收费站）是杭州南管理分中心下一级别，

在陈宅隧道管理站内设置各系统应用工作站及主机、数据库服务器、工作台及相应的显示设备。

2.2.5本项目交通工程及沿线设施等级为 A级，其余技术指标符合相应技术标准、规范要求。

2.2.6本项目机电施工设 1个标段，即第 JD01标段：①本项目全线（含铁路代建段）K0+490～

K25+490段长 25公里的三大系统（监控、通信、收费系统）、供配电照明系统、管道工程、智慧

高速（含智慧高速软件部分）、隧道机电（含监控、通风、照明、供配电、消防等）等设施及杭

州南管理分中心和陈宅隧道管理站部分中央控制设施的实施、试运行、培训与测试、施工图补充

设计的配合、缺陷责任期缺陷修复及保修期的保修等；②本项目智慧高速的硬件设施和软件应用

的开发、施工完成、试运行、培训与测试、施工图补充设计的配合、缺陷责任期缺陷修复及保修

期的保修等，本项目机电工程概算建安费约 24578.8828万元。

2.3招标范围：本项目（含铁路代建段）K0+490～K25+490段长 25公里范围内的三大系统（监

控、通信、收费系统）、供配电照明系统、管道工程、智慧高速（含智慧高速软件部分）及隧道

机电（含监控、通风、照明、供配电、消防等）；杭州南管理分中心和陈宅隧道管理站部分中央

控制设施；以及新老系统对接、兼容等的施工期阶段监理（含施工准备期、施工阶段、试运行及

交工验收期）及缺陷责任期监理。

2.4 监理标段划分及其监理服务期：本次监理合同段设 1个标段，即第 JDJL-01标段，主要内

容为本项目（含铁路代建段）K0+490～K25+490段长 25公里范围内的三大系统（监控、通信、收

费系统）、供配电照明系统、管道工程、智慧高速（含智慧高速软件部分）及隧道机电（含监控、

通风、照明、供配电、消防等）；杭州南管理分中心和陈宅隧道管理站部分中央控制设施；以及

新老系统对接、兼容等的施工监理，监理服务期为 50个月，其中施工期阶段为 38个月（施工准

备期 2个月，施工阶段 30个月，试运行及交工验收期 6个月），缺陷责任期阶段为 12个月。

3.投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人具备独立法人资格，具有交通运输主管部门核发的公路机电工程专项监
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理资质、投标人须知前附表附录 2要求的业绩，并在人员等方面具有相应监理经验和能力。

投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统（https://hwdms.mot.gov.cn/BMWebSi

te/）”中的公路工程施工监理资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资

质完全一致。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3 所有监理企业可参与 1个监理标段投标。

3.4 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单

位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得同时参加同

一标段投标，否则相关投标均无效。

3.5 在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人，

不得参加投标。

4.招标文件的获取

4.1本项目招标文件和补遗书（补充、答疑、澄清文件）以网上下载方式发放。

4.2招标文件网上下载时间：2025年 月 日至投标截止时间。

4.3 潜在投标人可凭本企业 CA数字证书登录“绍兴市公共资源交易中心绍兴市统一数字招标

系统”（以下简称“电子交易平台”）（网址：https://sxsggzy.cn/TPBidder-ztk/memberLogin），下载

招标文件和补遗书。截止期后电子交易平台不再提供下载服务；未在规定时间内获取招标文件的，

不接受其投标。

4.4潜在未取得绍兴市公共资源交易中心 CA数字证书的潜在投标人，应先办理交易主体注册

手续，取得绍兴市公共资源交易中心 CA数字证书，具体登记办法请登录“电子交易平台”→ “交易

主体注册”栏目进行操作。

4.5潜在投标人对招标文件有疑问的，通过发送提疑函至电子邮箱 562364428@qq.com。提交

疑问截止日为 2025年 月 日（北京时间，下同）。招标人将于 2025年 月 日在网上发布补

遗书。潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标

失败的，责任自负。

5.投标文件的递交

5.1 招标人不组织工程现场踏勘，不召开投标预备会。

5.2 投标文件递交截止时间（投标截止时间，下同）：2025年 月 日 09:30。

5.3 投标文件递交方式：本项目采用投标人现场递交投标文件。

投标文件递交地址：绍兴市越城区洋江西路 699号梅山春晓（绍兴市公共资源交易中心）。
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本项目采用现场纸质开标方式，投标人将密封的投标文件在开标当日 09:00至 09:30递交至绍

兴市公共资源交易中心指定开标室，投标文件递交并签署投标文件递交登记表后即可离开。

5.4逾期送达的或未送达指定地点的或未按规定密封的投标文件，招标人将不予受理。

6.行政监督部门

本项目招标投标行政监督部门为绍兴市交通运输局，联系电话：0575-88262282。

7.发布公告的媒介

本次招标公告同时在浙江省公共资源交易服务平台（https://ggzy.zj.gov.cn）、绍兴市公共资源

交易网（https://ggb.sx.gov.cn/）上发布。

8.联系方式

招 标 人：浙江诸永高速公路有限公司

地 址：杭州市萧山区天汇园星云地带 1幢 2303室

邮 政 编 码：311200

联 系 人：钟文林

电 话：0575-87326730

电 子 邮 箱： 549540188@qq.com

招标代理机构：耀华建设管理有限公司和浙江交投招标代理咨询有限公司联合体

地 址：杭州市中山北路 632号越都商务大厦 702室

邮 政 编 码：310014

联 系 人：黄政、李伟旦

电 话：0571-85867390

电 子 邮 箱：562364428 @qq.com

招标人：浙江诸永高速公路有限公司

日期：2025年 月 日
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第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号 条款名称 编列内容

1.1.2 招标人

名 称：浙江诸永高速公路有限公司

地 址：杭州市萧山区天汇园星云地带 1幢 2303室
邮政编码：311200
电 话：0575-87326730
传 真：/
电子邮箱：549540188 @qq.com
联 系 人：钟文林

1.1.3 招标代理机构

名 称：耀华建设管理有限公司和浙江交投招标代理咨询有

限公司联合体

地 址：杭州市中山北路 632号越都商务大厦 702室
邮 编：310014
电 话：0571-85867390
传 真：0571-85867390
联系人：黄政、李伟旦

邮 箱：562364428 @qq.com

1.1.4
招标项目名称及标

段名称

诸永高速公路改扩建工程诸暨直埠至街亭枢纽段机电施工

监理第 JDJL-01标段

1.1.5 标段建设地点 浙江省诸暨市。

1.1.6 标段建设规模

本监理标段规模：主要内容为本项目（含铁路代建段）

K0+490～K25+490段长 25公里范围内的三大系统（监控、

通信、收费系统）、供配电照明系统、管道工程、智慧高速

（含智慧高速软件部分）及隧道机电（含监控、通风、照明、

供配电、消防等）；杭州南管理分中心和陈宅隧道管理站部

分中央控制设施；以及新老系统对接、兼容等的施工监理；

监理服务期为 50个月，其中施工期阶段为 38个月（施工准

备期 2个月，施工阶段 30个月，试运行及交工验收期 6个

月），缺陷责任期阶段为 12个月。

1.1.7
招标项目施工预计

开工日期和建设周

期

施工预计开工日期：2026 年 01月 15 日（具体时间以开工

令中明确的时间为准）；

建设周期：30个月。

1.1.8
建筑安装工程费概

算及本项目概算监

理费

本次监理招标相对应的施工标段概算金额：约 24578.8828
万元；

本次监理招标相对应的施工标段施工图预算金额：约 17155
万元；

本次招标对应的概算监理费：约 388.7000万元。

1.2.1 资金来源 自筹。
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续上表

条款号 条款名称 编列内容

1.2.2 资金落实情况 已落实。

1.3.1 招标范围 详见招标公告。

1.3.2 监理服务阶段

监理服务期：50个月；

其中：施工期阶段（含施工准备期、施工阶段、试运行及交

工验收期）：38个月，缺陷责任期阶段：12个月。

1.3.3 监理工作范围

对工程施工质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信

息管理、组织协调和安全监理、环保监理和其他事项管理及

有关协调等。

1.3.4 质量目标
标段工程交工验收质量评定为合格；

标段工程竣工验收质量评定达到优良且 92分及以上。

1.3.5 安全目标
所辖施工标段不发生较大及以上生产安全责任事故，人员零

死亡。

1.4.1 投标人资质条件、

能力和信誉

资质要求：见投标人须知附录 1；

业绩要求：见投标人须知附录 2；

总监理工程师或副总监理工程师资格要求：见投标人须知附

录 3；

信誉最低要求：见投标人须知附录 4。

1.4.2
是否接受联合体投

标

☑不接受；

□接受，应满足以下要求：

（1）联合体所有成员数量不得超过 / 家；

（2）联合体牵头人应具有 / 资质；

（3） / 。

1.4.3 投标人不得存在的

其他关联情形 /。

1.4.4
投标人不得存在的

其他不良状况或不

良信用记录
有无行贿犯罪行为的时间： 2022年 7月 1日以来。

1.9.1 踏勘现场 不组织。

1.10.1 投标预备会 不召开。

1.10.2
投标人提出问题的

截止时间
详见招标公告。

1.10.3
招标人书面澄清的

时间
详见招标公告。
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续上表

条款号 条款名称 编列内容

1.11 分包 本项目严禁转包和分包。

2.1（8）
构成招标文件的其

他材料

招标人在招标期间按规定向相关主管部门备案后的标

有编号的补遗书和其他正式函件（如有）。

2.2.1
投标人要求澄清招

标文件的截止时间

截止时间：见招标公告。

邮箱：562364428@qq.com。

2.2.2 投标截止时间 详见招标公告。

2.2.3
投标人确认收到招

标文件补充澄清的

时间

发出澄清后 24小时内（以发出时间为准）。

2.3.2
投标人确认收到招

标文件修改的时间
发出澄清后 24小时内（以发出时间为准）。

3.1.1 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

第一个信封（商务及技术文件）

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明

的授权委托书；

（3）投标保证金（如有）；

（4）监理机构；

（5）资格条件审查资料；

（6）投标人须知前附表规定的其他材料；

（7）技术建议书；

第二个信封（报价文件）

（8）报价函；

（9）监理服务费投标报价表。

3.2.3
监理服务费报价方

式及本项目投标控

制价

报价方式：总价；

本项目设置投标控制价，投标控制价为： 元；

投标人的投标报价应控制在招标人设定的投标控制价

（含）以内，高于投标控制价的报价做否决投标处理。

3.3.1 投标有效期 递交投标文件截止之日后 90日内。
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续上表

条款号 条款名称 编列内容

3.4.1 投标保证金的递交

□不要求递交投标保证金

☑要求递交投标保证金

☑根据根据浙江省交通运输厅公布的最近一个周期浙江省

公路水运工程监理企业信用评价结果，投标人信用等级为 AA

级的可免交投标保证金（需提供相关证明材料）。

投标保证金的金额： 5 万元，投标保证金在投标人自行获

取招标文件后，在投标截止时间前缴纳。缴纳方式为（投标人

可以选择以下任意一种形式）。

（1）投标人基本账户开具的保函/保证保险/担保公司担保

/转账/数字保函等。

保证金缴入账户（以系统生成为准）：

账户一：开户单位名称： ，开户行： ；账号： ；

账户二：开户单位名称： ，开户行： ；账号： ；

投标人须选择以上账户之一缴纳投标保证金。

（2）招标人接受投标保证金银行保函、电子保险保函、担

保 保 函 。 投 标 人 自 行 在 电 子 招 投 标 交 易 平 台

（https://sxsggzy.cn/TPBidder-ztk/memberLogin）中自主选择办

理。

投标保证金有效期与投标有效期一致。

注:请各投标人在缴纳投标保证金前自行核对统一主体库

内填写的基本账户信息，避免出现保证金缴纳后无法匹配的现

象。

3.4.4
投标保证金不予退还

的情形

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书

或未按招标文件规定提交履约保证金；

（3）经查实，投标人在投标过程中串通投标或弄虚作假的。

（4）拟派总监理工程师在投标截止日有在其他在建合同工程上

担任总监理工程师（全过程咨询监理负责人）的情形。

（5）其他 / 。

出现上述投标保证金不予退还情形的，其投标保证金将不再

退还给投标人。

3.5.2
近年财务状况的年份

要求
/。
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续上表

条款号 条款名称 编列内容

3.5.3
近年已完工的同类工

程一览表的年份要求
年份：自 2020年 7月 1日以来。

3.5.5
近年履约信誉的年

份要求
自 2022年 7月 1日以来。

3.6
是否允许递交备选投

标方案
不允许。

3.7.3 签字或盖章要求

投标函、报价文件、资格审查资料的内容应由投标人的法

定代表人或其委托代理人逐页签字（不得由签名章代替，本页

正文内容已由投标人的法定代表人或其委托代理人签字的可不

签字）并按格式要求加盖投标人单位章。

3.7.4
投标文件份数及及电

子版格式要求

正本 1份，副本 4份，电子文件 1份（U盘）。投标人在

接到中标通知书后签订合同协议书前，应按正本的复制件再递

交 4份投标文件的副本。

3.7.5 投标文件装订要求

投标文件的第一信封（商务及技术文件）、第二信封（报

价文件）应分别独立装订成册，正本和副本分别独立装订成册，

均使用胶装，不得采用活页装订。电子文件 U盘要求粘贴小标

签，与投标文件正本第二信封（报价文件）一并密封，小标签

格式如下：

项目名称

投标人名称

4.1.2
纸质投标文件封套上

写明

投标文件第一信封（商务及技术文件）内层封套：

投标人地址：

投标人邮政编码：

投标人名称：

投标人联系人：

投标人联系电话：

投标文件第二信封（报价文件）内层封套：

投标人地址：

投标人邮政编码：

投标人名称：

投标人联系人：
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续上表

条款号 条款名称 编列内容

投标人联系电话：

投标文件外层封套：

送达投标文件地址：

招标人名称：

（项目名称） 施工监理投标文件

在 2025年 月 日 时 分前不得开启

4.2.2
递交投标文件方式和

地点
详见招标公告。

4.2.3 是否退还投标文件 否。

4.2.5 投标文件不予受理的

情形

（1）未按招标文件要求密封的投标文件。

（2）逾期送达或未送达指定地点的投标文件。

（3）法律、法规规定的其他情形。

4.2.6
招标人通知延后投标

截止时间的时间
原定投标截止时间 7日前。

5.1 开标时间和地点

采用双信封形式投标文件的开标

投标文件第一信封（商务及技术文件）开标时间：同投标截

止时间。

投标文件第一信封（商务及技术文件）开标地点：绍兴市公

共资源交易中心开标室。

投标文件第二信封（报价文件）开标时间：投标文件第一信

封评审结束后开启。

投标文件第二信封（报价文件）开标地点：绍兴市公共资

源交易中心开标室。

5.2 开标程序（双信封）

如发现投标文件有 4.2.5项情况之一的，相应投标文件不予

开标，招标人将投标文件退回投标人。

5.2.1主持人按下列程序对投标文件第一个信封（商务及技

术文件）进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓

名；

（4）按照“投标人须知前附表”规定检查投标文件的密封情

况；

（5）按照“投标人须知前附表”的规定确定并宣布投标文件

开标顺序，即按后递交先开标的顺序；
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续上表

条款号 条款名称 编列内容

（6）按照宣布的顺序当众开标，公布投标人名称、标段名

称、投标函的相关内容，并记录在案；

（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人

员在开标记录上签字确认；

（8）招标人宣布本次第一信封开标结束。

5.2.2 若招标人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权

在开标现场提出异议，经监标人当场核查确认之后，可重新宣

读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确

认招标人宣读的内容

5.2.3投标文件第二个信封（报价文件）不予开封，并交监

标人密封保存。

5.2.4招标人将按照本章第 5.1款规定的时间和地点对投标

文件第二个信封（报价文件）进行开标。主持人按下列程序进

行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）当众拆开投标文件第一个信封（商务及技术文件）评

审结果的密封袋，宣布通过投标文件第一个信封（商务及技术

文件）评审的投标人名单，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓

名；

（4）按照“投标人须知前附表”规定检查投标文件的密封情

况；

（5）按照“投标人须知前附表”的规定确定并宣布投标文件

开标顺序；

（6）抽取评标办法规定的系数值。对所有投标人的投标文

件第二个信封进行当众开标，公布投标文件第二个信封（报价

文件）的投标人名称、标段名称、投标报价，并记录在案；

（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人

员在开标记录上签字确认；

（8）开标会议结束。

5.2.5 第二个信封（报价文件）开标过程中，若招标人发现

投标人未在报价函上填写投标价，招标人应如实记录并经监标

人签字确认后提交评标委员会。

5.2.6 若招标人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权

在开标现场提出异议，经监标人当场核查确认之后，可重新宣
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续上表

条款号 条款名称 编列内容

读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确

认招标人宣读的内容。

6.1.1 评标委员会的组建

评标委员会成员构成：5人，其中招标人代表 1人，专家 4

人；

招标人代表确定方式：按 1:2比例规定随机抽取且不得担

任评标委员会主任。

评标专家的确定方式：按规定从浙江省综合性评标专家库

相关专业中随机抽取。

开标后发现有与招标人或建设单位存在隶属关系的单位

（企业）参加投标的，招标人不得派代表参加评标委员会。最

终的评标委员会人数少于 5人时应补抽专家。

6.3 评标 询问核实限定时间：评标委员会首次通知后 30分钟内。

6.4
中标候选人公示及异

议

公示平台：绍兴市公共资源交易网、浙江省公共资源交易服务

平台；

公示内容：评标结果、否决投标原因及依据、中标候选人与中

标有关的类似项目业绩情况、总监理工程师姓名、监理资格证

书编号等。

7.1.1
是否授权评标委员会

确定中标人
否，推荐的中标候选人的人数为 1名。

7.1.4 中标结果公告媒介及

期限

公告媒介：绍兴市公共资源交易网、浙江省公共资源交易服务

平台；

公告期限：不少于 3日。如遇国家法定休假日，应顺延至法定

休假日后第一个工作日。

7.2.1
收到中标通知书确认

时间
收到中标通知书后 24小时内（以发出时间为准）。

7.3.1 履约保证金

履约担保金额：根据浙江省交通运输厅最近一个周期信用评价

结果，信用评价结果为 AA等级信用企业为签约合同价的 1％，

信用评价结果为 A等级信用企业为签约合同价的 1.5%，未参

加信用评价或其他信用等级的企业为签约合同价的 2％。（以

最近一个周期浙江省公路水运监理企业信用评价结果为准）。

履约担保形式：现金（电汇或银行汇票形式）或银行保函或保

险公司保函或融资担保公司保函；

若采用银行保函时，出具履约担保的银行级别：国有或股份制

商业银行县（区、市）级及以上银行，且履约保函应为见索即

付、不可撤销的保函。
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续上表

条款号 条款名称 编列内容

若采用保险机构保证保险保单，应具有相应的偿付能力，并经

发包人同意。

若采用融资担保公司保函，应具有相应的偿付能力，并经发包

人同意。

9.5 投诉部门

监督部门的联系方式：

行业监督：绍兴市交通运输局

地 址：绍兴市镜湖新区凤林西路 135号交投大厦

邮政编码：312000

电 话：0575-88262282

需要补充的其他内容

3.5.1 资格审查资料

第 3.5.1项细化为：

“投标人基本情况表”应附投标人公司简介、企业法人营业

执照副本（全本）和组织机构代码证副本（全本）的复制件（按

照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营

业执照副本，下同）（并加盖单位公章）、施工监理资质证书

副本（全本）的复制件（加盖单位公章）、基本账户开户许可

证（或银行出具的基本账户存款证明或基本存款账户信息）的

复制件（并加盖单位公章）。投标人在交通运输部“全国公路建

设市场监督管理系统（https://hwdms.mot.gov.cn/BMWebSite/）”

中的公路工程施工监理资质企业名录，以及投标人在国家企业

信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息）的

网页截图或由法定的社会验资机构出具的验资报告或注册地市

场监督部门出具的股东出资情况证明复制件。

10.4 否决投标条款

（1）未通过第三章评标办法资格审查的，作否决投标处理。

（2）未通过第三章评标办法初步评审的，作否决投标处理。

（3）第二个信封澄清过程中，发生以下任一情形，作否决

投标处理：

①投标人拒绝确认算术性修正后的报价；

②修正后的最终投标报价超过投标控制价。

（4）投标报价低于投标控制价 75%，且投标人不能合理

说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标

人以低于成本报价竞标，其投标作否决投标处理。
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投标人须知附录

附录 1 资格审查条件（资质最低条件）

标段 监理企业资质等级要求 备 注

第 JDJL-01标段

投标人具备独立法人资格，交通运输主管部门核发的

公路机电工程专项监理资质，持有市场监督管理部门核发

的有效企业法人营业执照。
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附录 2 资格审查条件（业绩最低要求
①
）

标段 业绩要求 备 注

第 JDJL-01标段

自 2020年 7月 1日（以实际交工日期为准）以来，按一

个标段完成过一个新建或改（扩）建高速公路机电工程（至

少含通信、监控、收费三大系统及隧道机电）施工监理项目。

以上业绩若为大中修、机电改造（含数字化转型提升）、

保养工程的施工监理项目不予认可。

注：1.附浙江省信用交通服务平台中查询到的企业“业绩信息”相关项目网页截图复制件并

注明查询途径，除网页截图复制件外，投标人无须再提供任何业绩证明材料。如上述相关项

目网页复制件信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（业绩最低要求），则

应另附项目委托人出具的交工验收证书或经项目主管质量监督部门确认的监理项目评定书。

否则该业绩不予认定。

2.上述资料中的监理人名称与投标人名称必须一致（如近年来，监理人法人机构发生合

法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其

所附业绩的继承性。）否则业绩不予认可。

①具体业绩要求由招标人在满足国家相关法律法规前提下，根据招标项目具体特点和实际情况确定，原则

上降低一个等级设置，但不得设置过高的业绩资格条件。招标人要求投标人具备类似业绩条件不得超过

该标段相关主要指标的 60%～80%，主要业绩指标为：路基里程、路面面积、路面长度、桥梁长度、桥

梁跨径、隧道长度、航道里程、码头吨位、船闸吨位等，一般选 1项，最多选 2项。
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附录 3 资格审查条件（总监或副总监最低要求）

标段：第 JDJL-01标段

人员 资格要求 数量 在岗要求 备注

总监理

工程师

具有交通运输部核发的公路工程监理工程师资格（公路

机电专业）或人社部和交通运输部联合核发的监理工程师监

理资格（交通运输工程〔公路〕专业）或人社部核发的监理

工程师监理资格（交通运输工程〔公路〕专业），具有高级

工程师及以上技术职称，担任过一个新建或改（扩）建高速

公路机电工程（至少含通信、监控、收费三大系统及隧道机

电）监理项目（大中修、机电改造（含数字化转型提升）、

保养工程的施工监理项目不予认可）的总监或副总监（或只

设置一级监理机构的驻地或副驻地）职务 0.5周年及以上。

1

未在在建项目

上任总监理工

程师或副总监

理工程师职务；

投标截止日前，

年龄不超过法

定退休年龄。

自有

人员

副总监

理工程

师（专

职安

全）

具有交通运输部核发的公路工程监理工程师资格（公路

机电专业）或人社部和交通运输部联合核发的监理工程师监

理资格（交通运输工程〔公路〕专业）或人社部核发的监理

工程师（交通运输工程〔公路〕专业）监理资格，具有工程

师及以上技术职称，担任过一个新建或改（扩）建高速公路

机电工程项目的专业监理工程师及以上职务 0.5 周年及以

上。

1

投标截止日前，

年龄不超过法

定退休年龄。

自有

人员

注：1.投标人应在投标文件中提供总监理工程师的身份证、职称资格证书、毕业证、监理资格证书的彩

色打印件（或清晰可辨的复制件）。

2.总监理工程师、副总监理工程师的监理经历应附浙江省信用交通服务平台中载明的、能够证明其具

有相关业绩的网页裁图复制件并注明查询路径。除网页截图复制件外，投标人无须再提供任何业绩证明材

料。如相关业绩网页截图中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件的，则应另附监理经

历证明文件（监理项目评定书或项目委托人出具的并经项目交通主管部门或项目交通质量监督部门确认的

书面材料），否则该业绩不予认定。

3.自有人员指在投标人岗位登记的人员。投标人自有人员应提供在浙江省信用交通服务平台上查询结

果含水印的打印件，未提供以上材料的，其作为投标人自有人员情况不予认可。

4.企业法定代表人不得在本项目任职。

5.总监理工程师未在在建项目上任总监理工程师或副总监理工程师职务。

“在建项目”的起止时何界定：监理合同段中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同

签订之日）起至监理合同段所辖施工标段均通过完工或交工验收之日（或监理合同解除之日）止。

如总监理工程师或副总监理工程师已经更换的，应在投标文件中附项目委托人的同意更换证明材料并

在浙江省信用交通服务平台更新完成该人员登记，否则更换前后的总监理工程师或副总监理工程师视为有

“在建项目”。

总监理工程师需要同时提供在浙江省信用交通服务平台和全国公路建设市场监督管理系统业绩登记、

从业登记、履历信息截图或全国公路建设市场监督管理系统上当前参与项目、业绩信息、从业经历，否则

总监理工程视为有“在建项目”。

6.根据交通运输部最近信用评价结果，查询总监理工程师最近评价年度内扣分情况，须附信用评价结

果截图。
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7.投标人可登陆浙江省信用交通服务平台进行监理企业用户注册，并按浙江省交通运输厅要求报送有

关信息。登录网址为：http：//xyfw.jtyst.zj.gov.cn/jtgcgsxx/index.html，联系电话：0571-83789631。

8.若总监理工程师监理资格证书为人社部和交通运输部联合颁发的监理工程师（交通运输工程专业）

或人社部核发的监理工程师（交通运输工程专业），提供相关材料证明其注册专业为公路专业。

9.拟委任总监理工程师的投标截止期前 6个月中的任意连续 4 个月的投标人所属社保机构出具的社会

保险参保证明（证明上的参保单位应与投标人名称一致，并加盖社保机构单位章或电子章）。若投标企（事）

业注册成立时间不足 4个月的，则须提供该企（事）业注册成立之月以来参加社会保险的有效证明材料（并

加盖社保机构单位章或电子章）。
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附录 4 资格审查条件（信誉最低要求）

标段 信誉要求 备 注

第 JDJL-01标段
投标人不得存在投标人须知第 1.4.3、1.4.4项

的情形。

注：投标人及其拟委任的总监理工程师无行贿犯罪行为投标人无须提供，由招标人在中国裁

判文书网的行贿犯罪档案查询结果为准。
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投标人须知

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《公

路工程建设项目招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招

标条件，现对本招标项目施工监理进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本监理标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本监理标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 本监理标段规定：见投标人须知前附表。

1.1.7 招标项目施工预计开工日期和建设周期：见投标人须知前附表。

1.1.8 建筑安装工程费概算/工程概算投资额：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、监理服务阶段、监理工作范围、质量目标、安全目标、施工工期和监理

服务期

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 监理服务阶段：见投标人须知前附表。

1.3.3 监理工作范围：见投标人须知前附表。

1.3.4 本标段的质量目标：见投标人须知前附表。

1.3.5 本标段的安全目标：见投标人须知前附表。

1.3.6 本标段的施工工期和监理服务期：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段的施工监理的资质、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表。

（2）业绩要求：见投标人须知前附表。

（3）总监理工程师或副总监理工程师资格要求：见投标人须知前附表。
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（4）信誉要求：见投标人须知前附表。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第 1.4.1项和投标人须知

前附表的规定外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签署联合体协议书，明确联合体牵头人和各

方权利义务；

（2）拟派驻现场监理机构的总监理工程师应为联合体牵头人单位人员。且登记工作单

位为牵头人单位；

（3）联合体成员可以由投标人须知前附表规定数量的监理企业组成，联合体各方均应

具备承担招标项目的相应能力和本章第 1.4.1项规定的相应要求，由同一专业的单位组成的

联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（4）联合体各方不得再以自已名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

（5）联合体各方必须分别提供能证明其监理资质、法人资格及工程监理业绩等的文件

或资料复制件，并加盖投标人公章。

1.4.3 投标人（包括联合体各成员）不得与本标段相关单位存在下列关联情形：

（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或个人；

（2）单位负责人为同一人或者存在控股(含法定代表人控股)、管理关系的不同单位，

参加同一标段投标或者未划分标段的同一投标项目投标；

（3）与本标段的施工承包人、代建人或招标代理机构等有隶属或管理关系；

（4）与本标段的施工承包人、代建人或招标代理机构等同为一个法定代表人；

（5）与本标段的施工承包人、代建人或招标代理机构等相互控股或参股；

（6）与本标段的施工承包人、代建人或招标代理机构等相互任职或工作；

（7）与本标段对应工程的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属

关系或其他利害关系；

（8）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形，

1.4.4 投标人（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：

（1）被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发展和改革委员会取消投标资格或禁

止进入浙江省建设市场且处于有效期内；

（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（4）在全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信

企业名单；

（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单。

（6）投标人或其法定代表人、拟委任的总监理工程师在投标人须知前附表规定的日期

后有行贿犯罪行为的（行贿犯罪行为的认定以中国裁判文书网出具的查询结果为准，投标文
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件中无需提供查询结果）；

（7）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应

对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

招标人不组织踏勘现场会。

1.10 投标预备会

招标人不组织投标预备会。

1.11 分包

见投标人须知前附表。

1.12偏差

偏差分重大偏差、细微偏差。

1.12.1投标文件不符合第三章“评标办法”第 2.1款所列的初步评审标准及按照第三章“评

标办法”第 3.4.3项规定对投标价进行算术性错误修正后，最终投标报价超过投标控制价（如

有）的，属于重大偏差，视为对招标文件未做出实质性响应，按否决投标处理。

1.12.2 投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）在按照第三章“评标办法”第 3.4.3项规定对投标价进行算术性错误修正后，最终投

标报价未超过投标控制价的；

（2）技术建议书不够完善；

（3）投标文件页码不连续、采用活页夹装订、个别文字有遗漏错误等不影响投标文件

实质性内容的偏差。

1.12.3 评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：
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（1）对于本章第 1.12.2项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以

修正并要求投标人进行澄清；

（2）对于本章第 1.12.2项（2）目所述的细微偏差，评标委员会可在相关评审因素的评

分中酌情扣分，但评分不得低于评标办法中规定的最低得分。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）委托人要求；

（6）图纸和资料；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料；

（9）根据本章第 1.10款、第 2.2款和第 2.3款对招标文件所作的澄清、修改、补充，

构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人获取招标文件后，应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或

附件不全，应及时向招标人索取，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间

前以书面形式要求招标人对招标文件予以澄清。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 日前以书面形式

发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截

止时间不足 15天，相应延长投标截止时间。招标人有责任保证所有购买招标文件的投标人

收到招标文件的澄清。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标

人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改、补充

2.3.1在投标截止时间 15日前，招标人可以书面形式修改、补充招标文件，并通知所有

已购买招标文件的投标人。如果修改、补充招标文件的时间距投标截止时间不足 15日，相

应延长投标截止时间。招标人有责任保证所有购买招标文件的投标人收到招标文件的修改。

2.3.2 投标人收到修改、补充内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式

通知招标人，确认已收到该修改。
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当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以在后发出的书面文件

为准。

2.4 对招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间 10天前以书面形

式提出。招标人应在收到异议之日起 3天内作出答复；作出答复前，应暂停招标投标活动。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件的组成见投标人须知前附表。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价是投标人按照招标文件的要求完成投标人须知前附表规定监理服务阶段

监理工作所需的费用。

3.2.2 本合同监理服务费依据国家现行有关规定。

3.2.3 投标人应按投标人须知前附表规定的监理服务费报价方式进行报价，投标人在报

价函中的报价应在投标控制价（含）内。投标控制价见投标人须知前附表。

3.2.4 投标人应按照招标文件规定的格式和内容计算填报投标报价。投标人未计算填报

的部分，视为该部分费用已包含在报价中，委托人将不再支付。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文

件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投

标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求被允许修改

或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及同

期银行存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和

要求递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头

人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2招标人与中标人签订监理合同后 5日内，向中标人和未中标的投标人退还投标保

证金及同期银行存款利息；如果要求中标人提供履约保证金的，中标人的投标保证金及同期

银行存款利息在中标人提交了履约保证金并签订监理合同后 5日内退还。
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3.4.3投标保证金有效期与投标文件有效期一致，招标人按照规定延长投标文件有效期

的，投标保证金按本章投标人须知第 3.3 款的规定执行。

3.4.4有投标人须知前附表规定情形之一的，投标保证金将不予退还。

3.5 资格审查表

3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人公司简介、企业法人营业执照副本（全本）和组织

机构代码证副本（全本）的复制件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可

仅提供营业执照副本，下同）（并加盖单位公章）、施工监理资质证书副本（全本）的复制

件（并加盖单位公章）、基本账户开户许可证（或银行出具的基本账户存款证明或基本存款

账户信息）的复制件（并加盖单位公章）。投标人在交通运输部“全国公路建设市场信用信

息管理系统（http://glxy.mot.gov.cn）”中的公路工程施工监理资质企业名录或“全国公路建设

市场监督管理系统（http: //219.143.235.38: 8000/”中的水运工程施工监理资质企业名录中的

网页截图复制件，以及投标人在国家企业信用信息公示系统中基础信息(体现股东及出资详

细信息）的网页截图或由法定的社会验资机构出具的验资报告或注册地市场监督部门出具的

股东出资情况证明复制件。

3.5.2 见投标人须知前附表。

3.5.3“近年完成的类似项目”应是已列入浙江省信用交通服务平台并公开的业绩，具体时

间要求见投标人须知前附表。“近年完成的类似项目情况表”附浙江省信用交通服务平台中查

询到的企业“业绩信息”相关项目网页截图复制件并注明查询途径，除网页截图复制件外，投

标人无须再提供任何业绩证明材料。如上述相关项目网页复制件信息无法证实投标人满足招

标文件规定的资格审查条件（业绩最低要求），则应另附项目委托人出具的交工验收证书或

经项目主管质量监督部门确认的监理项目评定书。否则该业绩不予认定。

3.5.4“投标人拟投入本项目总监理工程师及副总监理工程师简历表”应附总监理工程师

及副总监理工程师身份证、职称资格证书以及投标人须知附录 3 要求的其他资料复制件。

3.5.5“投标人履约信誉情况表”应说明相关情况，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.6 项规定的

表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.7 除合同条款约定的特殊情形外，投标人在投标文件中填报的总监理工程师及副总

监理工程师不允许更换。

3.5.8 投标人在投标文件中填报的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等

级等信息，应与其在浙江省信用交通服务平台上填报并发布的相关信息一致。投标人应根据

本单位实际情况及时完成相关信息的申报、录入和动态更新，并对相关信息的真实性、完整

性和准确性负责。

3.5.9 招标人有权核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供
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了虚假资料，招标人有权对投标人的投标文件作否决投标处理，其投标保证金及同期银行存

款利息不予退还；若在评标结果公示期间发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招

标人有权取消其中标资格，其投标保证金及同期银行存款利息不予退还；若在合同实施期间

发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从合同价款或履约保证金中扣除不超过 2％签约合

同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人以上弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，

作为不良记录纳入浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统和信用评价管理系统。

3.5.10 招标人有权核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供

了虚假资料，招标人有权对投标人的投标文件作否决投标处理，其投标保证金不予退还；若

在评标结果公示期间发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标

资格，其投标保证金不予退还；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权

从合同价款或履约保证金中扣除不超过 2％签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投

标人以上弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入浙江省交通运输厅建

设市场诚信信息系统和信用评价管理系统。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选

投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备

选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为

投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关监理服务期、投标有效期、技术建议书、质量要求、

安全目标、监理工作范围、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理

人签字并加盖投标文件公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托

书。 投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单

位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人

须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本与副本应分别装订成册，

并编制目录。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。副本可以是

正本的复制件，字迹应清晰易于辨认，当副本、电子版内容和正本不一致时，以正本为准。

电子版格式见投标人须知前附表。

3.7.5投标文件的商务及技术文件和报价文件应分别独立成册，具体装订要求见投标人

须知前附表。
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4. 投标

4.1 投标文件的密封和标识

4.1.1本次招标采用双信封形式，第一个信封（商务及技术文件）的正本与副本统一包

装在一个内层封套中；第二个信封（报价文件）的正本与副本及投标文件电子文件（如需要）

统一包装在一个内层封套中；然后将第一、第二个信封统一密封在一个外层封套中。内层和

外层封套均应加贴封条并在封口处加盖密封章。外层封套上不应有任何投标人的识别标志。

4.1.2投标文件第一个信封（商务及技术文件）以及第二个信封（报价文件）封套上应

写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予

受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 招标人不予受理（拒收）的情形：见投标人须知前附表。

4.2.6 在特殊情况下，招标人如果决定延后投标截止时间，应在投标人须知前附表规定

的时间前，通知所有投标人延后投标截止时间。在此情况下，招标人和投标人的权利和义务

相应延后至新的投标截止时间。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标

文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3 项的要求签字

或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条

规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的

地点对收到的投标文件第一个信封（商务及技术文件）公开开标，并邀请所有投标人的法定

代表人或其委托代理人准时参加。
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招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点对投标文件第二个信封（报价文件）进行

开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

投标人若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，视为该投标人默认开标结果。

开标结果由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认，若未签字确认，视为该投标

人默认开标结果。不得事后对开标结果提出任何异议。

5.2 开标程序

见投标人须知前附表。

5.3 开标补救措施

开标补救措施见投标人须知前附表。

5.4 对开标的异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标

代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人

数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚

或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，按照招标文件规定的标准和方法，对投

标文件进行评审和比较。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、评审标准和程序对投标文件

进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行询问核实。未进行询问核实程
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序的，不得做出否决投标决定（投标人所留联系方式无法联系上、在投标人须知前附表限定

时间内投标人不参加询问核实或未出具答复意见的除外）。

第三章“评标办法”中规定的否决投标情形，由评标委员会审核并经过询标程序，其投标

文件作否决处理。

6.4中标候选人的公示及异议

招标人应在收到评标报告之日起 3 天内在投标人须知前附表规定的网站上公示中标候

选人，公示期不得少于 3天，公示内容见投标人须知前附表。

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在中标

候选人公示期间提出。招标人应在收到异议之日起 3天内作出答复；作出答复前，应暂停招

标投标活动。

6.5 履约能力的审查

如果中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影

响其履约能力的，应在发出中标通知书前报请行政监督部门，由招标人召集原评标委员会按

照招标文件规定的标准和方法审查确认。

7. 合同授予

7.1 定标方式

7.1.1除投标人须知前附表规定授权评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委

员会推荐的中标候选人确定中标人，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项

目，确定排名第一的中标候选人为中标。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前

附表。

7.1.2 中标候选人经公示无异议、招标人发出中标通知书，依法必须进行招标的公路水

运工程建设项目，招标人应当自确定中标人之日起 15日内，将招标投标情况的书面报告报

对该项目具有招标监督职责的交通运输主管部门备案。

招标投标情况的书面报告至少应当包括下列内容：

（1）招标项目基本情况；

（2）招标过程简述；

（3）评标情况说明；

（4）中标候选人公示情况；

（5）中标结果；

（6）附件，包括评标报告、评标委员会成员履职情况说明等。

有资格预审情况说明、异议及投诉处理情况和资格审查报告的，也应当包括在书面报告

中。
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7.1.3 中标候选人公示媒体见本章第 6.4款。

7.1.4招标人在确定中标人之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公告媒介和期

限公告中标结果，公告期不得少于 3日。公告内容包括中标人名称、中标价等。

7.2 中标通知

7.2.1在本章第 3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，

同时将中标结果通知未中标的投标人。投标人在收到中标通知书后，应在投标人须知前附表

规定的时间内以书面形式进行确认。

7.2.2 投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人向招标人或者评标委员会

成员行贿谋取中标的，中标无效。

7.3 履约保证金

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件

第四章“合同条款及格式”规定的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。联合体中标的，

其履约保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件

第四章“合同条款及格式”规定的履约保证金格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第 7.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证

金及同期银行存款利息不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应

当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30天内，根据招标文件和中标人的

投标文件通过“电子交易平台”订立合同。中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向

招标人提出附加条件的，招标人取消其中标资格，其投标保证金及同期银行存款利息不予退

还；给招标人造成的损失超过投标保证金及同期银行存款利息数额的，中标人还应当对超过

部分予以赔偿。

7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保

证金及同期银行存款利息。给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4.3招标人应当在与中标人签订书面合同协议之日起 15日内将合同协议书送有关行政

监督管理部门备案。

7.4.4合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位公章后生效。若

为联合体投标，则联合体各成员的法定代表人或其授权的代理人都应在合同协议书上签署并

加盖单位公章。委托人和中标人在签订合同协议书的同时需按照本招标文件规定的格式和要

求签订廉政合同，明确双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

7.4.5排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、不按照招标文
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件的要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条

件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中

标人。依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人

可以重新招标。

7.4.6 签约合同价的确定原则如下：

（1）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于第二个

信封开标时的报价函文字报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；

（2）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于第二个

信封开标时的报价函文字报价，则签订合同时以开标时的报价函文字报价为准，同时按比例

修正相应子目的单价或合价。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人应当重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）评标委员会推荐的中标候选人未能与招标人签订监理合同的；

（4）法律规定的其他情形。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3个的，经书面报告原项目审批或核准部门批准后招标人可不

再招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人和招标代理的纪律要求

招标人和招标代理不得收受他人的财务或者其他好处，不得泄漏招标投标活动中应当保

密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益，不得

对评标委员会的评标工作进行干预和施加任何影响。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人、招标代理串通投标，不得向招标人、招标代理

或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；

投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
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9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人

透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活

动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得接受任何单位或者个人

明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求，不得使用第三章“评标办法”没有规定

的评审因素和标准进行评标，不得有其他不客观、不公正履行职务的行为。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标

文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评

标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

招标人逾期未答复异议事项，或者潜在投标人或其它利害关系人对招标人的答复不满意，

或者潜在投标人或其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，投标人

或其他利害关系人有权向有关行政监督部门投诉。投诉应按《中华人民共和国招标投标法实

施条例》（国务院令第 709号）及《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家七部

委令 2004年第 11号）、国家发改委等九部委 2013年第 23号令办理。受理投诉的监督部门

见投标人须知前附表。

10.需要补充的其他内容

10.1 行贿查询

对公示的推荐中标候选人和拟委任总监理工程师，招标人将在中国裁判文书网进行行贿

犯罪档案查询，查实近三年以来中标候选人或拟委任总监理工程师有行贿犯罪行为的(以中

国裁判文书网出具的行贿受贿犯罪档案查询结果为准，时间以法院判决书日期为准，则取消

该中标候选人的中标资格。

10.2保密规定

投标人不得通过互联网与任何单位和个人进行与本项目有关图纸资料交换传递，不得通

过任何途径向本项目无关方泄露和传播本项目有关图纸资料。

10.3递交监理人员资料时间

在签订合同前，中标人应按委托人要求中的人员要求，将拟投入施工准备期监理的人员

名单及资料交招标人审查，并满足要求。由于中标人原因未能及时提供该资料或资料不满足

委托人要求导致签订合同时间延期的，按投标人须知 7.4.1项处理。在签发合同工程开工令
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前 15天，监理人应按委托人要求中的人员要求，将拟投入施工阶段监理的人员进场计划提

交委托人审查，并满足要求。由于监理人原因末能及时提供该资料或资料不满足委托人要求，

监理人员不能及时到岗的，视为监理人违约，按项目专用合同条款第 11.1款处理。

10.4 其他说明

自下载（获取）招标文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式(电话、传真、电子

邮件)一直有效，以保证往来函件（招标文件的澄清、修改）能及时通知投标人，并能及时

反馈信息，否则招标人不承担由此引起的一切后果。

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
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附件一：开标记录表

（项目名称） 标段施工监理第一信封

（商务及技术文件）开标记录表

开标时间： 年 月 日 时 分

序号 投标人
投标保证

金（元）

质量目

标
安全目标

总监及监

理资格证

书编号

监理服

务期

（月）

备注

招标人代表： 记录人： 监标人：

年 月 日
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（项目名称） 标段施工监理第二信封

（报价文件）开标记录表

开标时间： 年 月 日 时 分

序号 投标人 投标报价（元） 备注

投 标

控制价

招标人代表： 记录人： 监标人：

年 月 日
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附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称） 标段施工监理招标的评标委员会，对你方的投

标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式或通过“电子交易平台”予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于 年 月 日 时前提交至 （详细地址或“电子

交易平台”） 或传真至 （传真号码）。采用传真方式的，应在 年

月 日 时前将原件递交 至 （详细地址）。

（项目名称）标段施工监理招标评标委员会

评标委员会负责人：（签字）

日期： 年 月 日



诸永高速公路改扩建工程诸暨直埠至街亭枢纽段机电施工监理第 JDJL-01标段招标文件

•48•

附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称） 标段施工监理招标评标委员会：

问题澄清通知（编号： ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

投标人： （盖单位公章）

法定代表人或其授权代表： （签字）

年 月 日
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附件四：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

你方于 （投标日期）所递交的_______ （项目名称） 标段施工监

理投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价： 元。

监理服务期： 。

质量目标： 。

安全目标： 。

总监理工程师： （姓名），监理资格证书编号： 。

请你方在接到本通知书后的 日内到 （指定地点）与我方签订监理合

同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.3款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人：（单位全称并盖单位章）

招标代理（全称并盖单位章）：

年 月 日
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附件五：中标结果通知书

中标结果通知书

致： （未中标人名称）：

我方已接受 （中标人名称）于 （投标日期）所递交的

（项目名称） 标段施工监理投标文件，确定 （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人：（单位全称并盖单位章）

招标代理（全称并盖单位章）：

日 期： 年 月 日
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附件六：确认通知

确认通知

致： （招标人名称）

我方已于 年 月 日收到你方 年 月 日发出的 （项目

名称） 标段施工监理招标关于 的通知。

特此确认。

投标人：（单位全称并盖公章）

日 期： 年 月 日
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附件七：项目说明

一、项目概况

1.1既有高速公路概况：诸永高速公路贯穿绍兴、金华、台州、温州四市，连接诸暨、

东阳、磐安、仙居、永嘉、鹿城等 6个行政区，沟通杭金衢、绍诸、甬金、虞诸、东永、台

金、温州绕城公路等 7条高速公路。全长约 223公里，于 2010年 7月全线通车，设计速度

为 80公里/小时，双向四车道。

1.2改扩建高速公路概况：本项目是既有道路的改扩建，拓宽段起于诸暨市姚江镇（原

直埠镇），起点（K0+490）处设直埠枢纽与杭金衢高速交叉，然后向东下穿杭长高铁、跨

浙赣铁路，于 K1+500 处设直埠互通落地接官弦线，然后折向东南跨浦阳西江，在西江东

侧（K3+800）布置姚江枢纽沟通柯诸高速。经过姚江枢纽后，继续向东南方向穿过浦阳东

江，于 K7+150 处设诸暨北互通落地接诸店线，然后转向南，上跨诸湄线、高湖罗江、电

排江后进入高湖滞洪区，然后上跨浣东大道，于 K12+000 处设浣东枢纽，兼顾与虞诸高速

的沟通及落地接北三环路。之后路线向南穿过高湖滞洪区，于 K14+662 处设置诸暨东互通

落地接暨东路，折向西南沿山而行，设芦家溪桥跨过山谷，在诸暨服务区前（K19+100）左

右分离增建新线，过服务区后在现状大山脚隧道、后头山隧道两侧新建隧道穿过，出隧道后

处合并为整体式路基，终于街亭枢纽，桩号 K25+490，全长约 25km，均位于诸暨市内。

其中浙赣铁路高架桥下穿杭长高铁、上跨浙赣铁路，该段（以下简称“铁路代建段”）由铁路

部门代建实施，具体范围为 K0+835.275～K1+219.765段长约 384.49米的桥梁主体结构及附

属结构（不含道路照明、机电、绿化景观、交安设施、管线迁改、改路改河改渠、桥面沥青

面层）等。

1.3既有机电概况：诸永高速公路诸暨直埠至街亭枢纽段于 2010年建成通车；目前全线

设 3处收费站，1处服务区。交通工程各设施多为 2010 年建设，其中监控设施自建成运营

以来多次进行调整，增设了部分设施，特别是近 2 年进行了视频重点补盲改造及主线情报

板传输方式改造，收费系统运营以来进行了取消省界站改造，传输设备近两年已经完成接入

和干线传输改造，除了上述改造内容外，其他设施均为通车时建设，从目前设施使用情况、

技术水平、可靠性、扩容能力、现存问题和使用时间看，其机电系统（监控、通信光缆、收

费、供电照明）基本不具备可利用性，应进行改造，通信传输设备、语音交换设备可以利用

现有设备。

监控系统按照 A 级标准进行设计，全线设置视频监控、动态信息发布及交通诱导设施，

在收费站、长大桥梁、互通立交、隧道口等重点路段，设置交通事件检测、交通量检测、环
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境信息检测设备。实现全线的全程监控动态信息发布和交通诱导。着重加强道路交通事件检

测、应急指挥调度和基于路网的信息发布和协调，提高道路服务水平和通行效率。

1.4改扩建机电概况：通信工程规模为扩建 1个干线传输节点站：诸暨北通信中心（扩

建光传输设备），改建 2个综合接入光传输通信站（直埠、诸暨东通信站），新建 1个综合

接入光传输通信站（诸暨服务区收费站通信站）。诸暨北通信中心现有 OTN设备，板卡按

现有需求需要扩容；直埠、诸暨东通信站 OTN设备、语音接入网关、通信电源设备利旧，

改造光/数配线架；诸暨服务区收费站通信站新增 OTN 光传输设备、语音接入网关、光/数

配线架以及通信电源设备。全线敷设 6根光缆，2根规格为 96芯的单模光缆（干线光缆），

2 根 60芯辅助光缆，2根 60芯隧道监控用光缆，采用管道敷设方式，在施工期间临时敷设

临保通光缆。敷设室内外用户市话电缆，均为穿管敷设方式。沿横穿 2孔、6孔镀锌钢管、

玻璃钢管内敷设 4600延米 LDPE通信子管管群（单向敷设三组管群）。

收费系统改造规模为对 3处互通收费站（为直埠收费站、诸暨北收费站、诸暨东收费站）

进行扩建，直埠收费站由现状 2入 2出扩建至 4入 4出，诸暨北收费站由现状 2入 3出扩建

至 4入 4出，诸暨东收费站由现状 2入 2出扩建至 4入 4出；新增 1处诸暨服务区收费站，

为主副站建设方式，主站和副站均为 1进 1出；考虑到收费站设备使用年限较久以及品牌兼

容问题，收费设备全部更新。

收费站供配电及互通照明设施改造为直埠收费站变电所、诸暨北收费站变电所、诸暨东

收费站变电所供配电设备全部更新，各收费站变电所房屋建筑利旧；涉及 3个互通，直埠互

通、诸暨北互通和诸暨东互通均为改造互通，其照明设施均全部拆除并重新建设。

本项目主线外场监控数据和视频图像通过工业以太网交换机汇聚至相邻收费站，诸暨北

监控汇聚点（与诸暨北互通合址建设）主要负责本路段监控系统数据、视频汇聚，然后通过

通信系统接入杭州南管理分中心。

本项目隧道采用五级管理模式为隧道管理站（陈宅收费站）是杭州南管理分中心下一级

别，在陈宅隧道管理站内设置各系统应用工作站及主机、数据库服务器、工作台及相应的显

示设备。

本项目交通工程及沿线设施等级为 A级，其余技术指标符合相应技术标准、规范要求。

二、水文、气象及地质简况

（一）水文

本工程范围内河流属钱塘江水系，主要河流有:浦阳江、陈蔡江、璜山江等。水系多呈

树枝状，水流常年不息，区域内河溪径流由大气降水和地下水补给。
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高湖蓄滞洪区位于诸暨市城市东北部，是诸暨市主城区重要的水生态、防洪滞洪片区。

本项目自北向南流经滞洪区，其中浣东枢纽布置在高湖滞洪区的腹地，公路路基及桥梁桥墩

将不可避免地占用高湖滞洪区的滞洪一部分容积。

（二）气象

诸暨市境地处浙中内陆，属亚热带季风气候区，四季分明，雨水较多，光照充足，年温

差大于同纬度邻县，小气候差距显著，具有典型的丘陵山地气候特征。气温年平均为 16.3℃，

常年平均降水量约 1373.6毫米，降水日年均约 158.3天，相对湿度约 82%，日照年均约 18

87.6 小时，年日照百分率为 45%。

区域年平均气温在 15-18℃，1月最低，平均温度在 4℃左右，7-8月份最高，平均 28

-29℃。

多年平均降水量一般在 1200-2000mm 之间，降水量分布不均，年内分配也有显著差异。

其降水过程多集中在 4月中旬-7月中旬(梅汛期)和 7月中旬-10月中旬(台汛期)。年蒸发量在

800-1100mm 之间，相对湿度 80%左右。全年无霜期>200天。

（三）地质

本区域内以断裂构造为主，褶皱构造仅在北段有所发育。断裂带以北东向、北北东向和

北西和北西向为主，局部有近东西向断裂。其构造体系属新华夏系，为勘察区主要的构造骨

架。新华夏系构造由一系列的压性或扭性断裂及部分纵张断裂、挤压带、劈理带等结构要素

构成。

从《浙江省主要断裂构造分布图》来看，对勘察区影响较大的区域性构造有:

①常山--漓渚大断裂

位于江山一绍兴深断裂西北，南端延入闽东北，北经金盆地北缘、浦江、至绍兴附近被

第四系掩盖，长约 250km，走向曲折，北段呈“S”形展布，总体为北东向。断裂对石炭、二

叠纪的地层起一定的控制作用，其西侧上述时代的地层大部分缺失，而东侧的厚度达 300~

400m。南段直接控制金分地白垩系的沉积，在金衢盆地北缘见奥陶系地层逆冲在白垩系之

上。北段北西倾、倾角陡，破碎带宽 150~200m，岩石挤压破碎，蚀变强烈，局部为直立岩

层:中段白垩系中的碎屑岩呈角砾状破碎。断裂始于晚古生代，燕山晚期活动强烈，并有先

压后张（局部）的性质转化。沿断裂带有燕山期的流纹斑岩、花岗斑岩、正长斑岩以及辉长

岩、辉绿岩等侵入。

②江山—绍兴深断裂

大致沿浙赣呈北东向展布，向南西延伸与江西省萍乡—广丰深断裂连接，北东经江山穿

越金衢盆地，贴靠金华大山南缘直抵绍兴富盛，继续北上潜越杭州湾，省内出露长约 280k

m。断裂系由许多规模不等的断裂组成地表断裂带，断层面倾向南东或北西，以倾向北西的

居多，倾角在 45—88°之间。断裂形迹十分明显，沿着断裂带岩层破碎、挤压牵引频频见及，

在金华大山南麓水口村等地的岩石见动力变质的残留物，诸暨璜山镇东南双溪群有宽 3～6
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km 的糜棱岩带；由石角至富盛沿着断裂带继续出露断裂型混合石英闪长岩、混合花岗岩和

糜棱岩，同时，沿断裂带尚有超基性、酸性侵入岩分布。在这一断裂带中所采的构造岩经镜

下观察，有碎裂岩、糜棱岩或超糜棱岩；由于受动力作用，岩石中的长石、石英等矿物被粉

碎为糜棱物质，或塑性变形、圆粒化、重结晶、波状消光明显，矿物重新组合排列。

除以上区域性深、大断裂外，本区尚有北东向、北北东向、北东东向、北西向和南北向

的一般断裂。

a、北东向断裂

系指呈 50°方向延伸的断裂组合，其空间分布较广，常被北北东向断裂所利用和改造。

大多具压性或剪压性质，延伸长度一般在 30km左右。

b、北北东向断裂

系指北东 15～30°方向延伸的断裂组合。其空间分布较稀，常控制着早白垩世盆地的发

育与分布，并对燕山晚期的中小岩体的侵入有一定的控制作用。主要形成于燕山晚期，从地

震资料看，挽近时期仍有活动。

c、北东东向断裂

系指大致呈 70°方向延伸的伸裂，发育较差，集中分布于永嘉一带，一般延伸 2-20km。

断裂早期力学性质多为压、剪性质，后期大多转化为张剪性质，表现为地质体的平移错开。

断裂带上可见挤压破碎和角砾状破碎，断面较陡。常见向南南东倾斜。

d、北西向断裂

由走向 310°左右的断裂组成，分布较广泛。它们延伸较长，一般在 20km 左右。这一组

断裂常切割北东和北北东向的构造线，导致一些地质体发生不同程度位移错开，断面倾角较

陡，多为张断裂性质。

e、南北向断裂

走向近南北，零星分布，断裂延伸一般在 20km 以内，多为张性断裂或带有平移的张剪

性断裂，大多形成于燕山晚期。

三、交通、电力、通讯及其他条件

本工程区域交通网络基本形成，电力、通讯方便。

四、施工标段划分

本项目机电施工划分 1个标段，即第 JD01标段。

五、监理招标范围及对应施工标段施工内容

（一）招标范围

本项目（含铁路代建段）K0+490～K25+490段长 25公里范围内的三大系统（监控、通

信、收费系统）、供配电照明系统、管道工程、智慧高速（含智慧高速软件部分）及隧道机

电（含监控、通风、照明、供配电、消防等）；杭州南管理分中心和陈宅隧道管理站部分中
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央控制设施；以及新老系统对接、兼容等的施工期阶段监理（含施工准备期、施工阶段、试

运行及交工验收期）及缺陷责任期监理。

（二）对应施工标段施工内容

监理标段

对应施工标段施工内容

所辖施工标段号 施工标段施工内容

第 JDJL-01标段 第 JD01标段

本次机电施工招标设 1个标段，即第 JD01标
段：①本项目全线（含铁路代建段）K0+490～
K25+490段长 25公里的三大系统（监控、通信、

收费系统）、供配电照明系统、管道工程、智慧

高速（含智慧高速软件部分）、隧道机电（含监

控、通风、照明、供配电、消防等）等设施及杭

州南管理分中心和陈宅隧道管理站部分中央控制

设施的实施、试运行、培训与测试、施工图补充

设计的配合、缺陷责任期缺陷修复及保修期的保

修等；②本项目智慧高速的硬件设施和软件应用

的开发、施工完成、试运行、培训与测试、施工

图补充设计的配合、缺陷责任期缺陷修复及保修

期的保修等。

六、监理标段初步设计概算建筑安装工程费金额

本次监理招标相对应的施工标段概算金额：约 24578.8828万元；本次监理招标相对应

的施工标段施工图预算金额：约 17155万元。
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第三章 评标办法（技术打分制的综合评估

法）
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第三章 评标办法（技术打分制的综合评估法）
评标办法前附表

条款号 评审因素与标准

2.1.1

2.1.3

第一信封

形式评审

与响应性

评审标准

（1）投标文件第一个信封按照招标文件规定的格式、内容填写，

字迹清晰可辨；

a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、补遗书编号（如有）、

投标保证金金额、监理服务期、质量目标、安全目标及总监理工程

师姓名、职称、监理资格证书编号；

b.按照招标文件规定的格式、内容编制了技术建议书；

c.投标文件组成齐全完整。

d.承诺书文字与招标文件规定一致，未进行修改和删减。

（2）投标文件第一个信封上法定代表人或其授权代表签字、投

标人的单位公章盖章齐全，符合招标文件规定；

（3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金（免交投标

保证金的投标人应提供信用评价结果网站截图）；

（4）投标人法定代表人的授权代理人，需提交附有法定代表人

身份证明的授权委托书，签字盖章符合格式规定；

（5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，应提供法定代表

人身份证明，签字盖章符合格式规定；

（6）投标人是独家投标；

（7）监理服务期、质量目标、安全目标满足招标文件要求；

（8）投标文件第一个信封未附有招标人不能接受的条件；
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续上表

条款号 评审因素与标准

2.1.1

2.1.3

第一信封

形式评审

与响应性

评审标准

（9）投标人没有提出与招标文件中的合同条款相悖的要求：

a.未重新划分风险，增加委托人责任范围，减少投标人义务；

b.在监理服务范围和内容、服务形式以及对合同条款无重要保留

等；

c.投标人未提出不同的计量、支付办法；

d.投标人未对合同纠纷、质量事故处理办法提出异议；

e.投标人对合同条款没有重大偏离；

f.投标人在投标活动中无欺诈行为；

g.未提出不满足招标文件规定的其他实质性要求。

（10）人员、业绩、信誉证明材料真实；

（11）投标文件第一个信封未出现投标报价。

2.1.2

第一信封

资格评审

标准

（1）投标人具备有效的营业执照、资质证书和基本账户开户许可证

（或银行出具的基本账户存款证明或基本存款账户信息）；

（2）投标人的资质条件符合招标文件投标人须知附录 1要求；

（3）投标人的业绩符合招标文件投标人须知附录 2要求；

（4）投标人的主要人员资格符合招标文件投标人须知附录 3要求；

（5）投标人的信誉情况符合招标文件投标人须知附录 4要求。

2.1.4

第二信封

初步评审

标准

（1）投标文件第二信封按照招标文件规定的格式、内容填写，字

迹清晰可辨：

a．报价函按招标文件规定填报了项目名称、补遗书编号（如有）、

投标价，且投标人名称与第一信封投标人名称一致；

b．监理服务费投标报价及其填报与招标文件规定一致，未进行修

改和删减；

c．投标文件第二信封组成齐全完整。

（2）投标文件第二个信封中法定代表人或其授权代表签字、投标

人的单位公章盖章齐全，符合招标文件规定。

（3）在报价函上填写了投标价（包括大写金额和小写金额），投

标价不高于招标人公布的投标控制价，且报价唯一；

（4）投标文件第二信封未附有招标人不能接受的条件。
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条 款

号
评审因素 评审标准

2.2.1

分值构成

（总分 100分。技

术建议书分值 40
分；商务分值 50
分；监理服务费报

价分值为 10分）

1.技术建议书评审： 40 分

2.商务评审：

（1）监理业绩： 18.5 分

（2）企业信誉： 1.5 分

（3）监理机构人员： 30 分

3.监理服务费报价评审： 10 分

4.其他因素评审： / 分

评审要求：

商务评审由评标委员会统一打分，技术建议书评审则由

各评委单独打分（得分应以各成员的打分平均值确定，评标

委员会成员总数为七人及以上时，该平均值以去掉一个最高

分和一个最低分后计算。打分值保留一位小数，计算结果保

留两位小数）。

2.2.2
评标基准价计算

方法

1.评标价的确定：评标价=投标函文字报价

2.评标基准价的计算：

公路水运工程施工监理招标应设置评标基准价。

若 m≤5，则为直接计算 m个投标人的评标价算术平均值；

若 m≥6，则 S=A×r×k+P×（1-k）。

m为所有通过第一个信封初步评审、详细评审及第二个信

封初步评审、详细评审的投标人数量；

S为评标基准价；

A为招标人的投标控制价（见投标人须知前附表 3.2.3项
规定）；

r 为调整系数（开标时从 0.95、0.96、0.97三个连续值中

随机抽取一个值）；

k为控制价所占的权重值，K值为 30%①
。

P为所有通过第一个信封初步评审、详细评审及第二个信

封初步评审、详细评审的投标人去除 n家高值和 n家低值后

的评标价算术平均值；

n为 m×30%的四舍五入取整值。

评标基准价由评标委员会计算、复核并签字确认。除计算差

错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。

计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算

差错；（2）未按约定的计算方法，多计或少计投标人报价。

由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情

况，不属于计算差错。

2.2.3
监理服务费报价

的偏差率计算公

式

偏差率=100%×（投标人监理服务费报价-评标基准价）/
评标基准价

①
招标人根据项目实际在 25%、30%、35%中选取一个值。
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续上表

条款号 评分因素 评分标准

2.2.4

（1）

技术建

议书评

分标准

主要监理岗位的职

责（10分）

各职能部门设置及其职责划分合理可行、具

有针对性的，得 9.9-10分；较好的，得 9.7-9.8分；

一般的，得 9.5-9.6分。

本工程监理工作重

难点分析及对策（10
分）

针对本合同工程难点分析透彻，工作重点把

握准确的，得 9.9-10分；较准确的，得 9.7-9.8分；

一般的，得 9.5-9.6分。

监理工作的程序与

措施（10分）

针对本合同工程监理工作的程序与措施计划

严谨措施得力的，得 9.9-10 分；计划可行措施较

好的，得 9.7-9.8 分；计划和措施均一般的，得

9.5-9.6分。

对工程的建议（10
分）

针对本合同工程的建议具有针对性的，得

9.9-10分；较好的，得 9.7-9.8分；一般的，得 9.5-9.6

分。

2.2.4

（2）

商务评

审评分

标准

监理业绩（18.5分）

满足资格审查最低要求的得 17.5分；

除满足资格审查条件以外，自 2020年 7月 1日(以

实际交工日期为准）以来，按一个标段完成过一

个新建或改（扩）建高速公路机电工程（须含智

慧高速系统）施工监理项目的，加 1分，最多加 1

分。（提供的业绩证明材料同投标人须知前附表

附录 2的要求）

企业信誉

（-5～1.5分）

浙江省交通运输厅公布的最近一个周期浙江

省公路水运工程监理企业信用评价结果得分。

评价结果得分计算原则如下：

（1）监理企业信用评价结果为 AA 的得 1.5

分；

（2）监理企业信用评价结果为 A的得 1分；

（3）监理企业信用评价结果为 B的得 0分；

（4）监理企业信用评价结果为 C的得-2分；

（5）监理企业信用评价结果为 D的得-5 分；

（6）未参与浙江省公路水运工程监理企业信

用评价的得 0分。
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续上表

条款号 评分因素 评分标准

2.2.4

（2）

商务评

审评分

标准

总监理

工程师

（20分）

满足招标文

件资格审查

最低要求

满足招标文件资格审查最低要求的得 19分。

个人信誉扣

分（-9～1分）

根据交通运输部监理工程师最近评价年度扣

分，监理工程师个人评价周期扣分大于等于

12分但小于 24分的，扣 2分，扣分大于等于

24分的扣 4分。

浙江省交通运输厅公布的最近一个周期浙江

省公路水运工程总监信用评价结果得分。

评价结果得分计算原则如下：

（1）总监的信用评价等级得分为：AA 得 1

分；A得 0.5分；B得 0分；C得-2分；D得

-5分。

（2）对于未参加总监信用评价的得 0分。

（3）加分奖励标准与总监岗位登记单位挂钩

或项目，对于总监从业登记在最近信用评价周

期内发生变更的，若其信用评价为 AA、A级

的，每变更一次降一个等级计算，降至 B 级

为止。

（4）副总监拟任投标总监时，信用等级得分

按降一级计算，降至 B级为止。

副总监

理工程

师

（10分）

满足招标文

件资格审查

最低要求

满足招标文件资格审查最低要求的得 10

分。

个人信誉分

（-4～0分）

根据交通运输部监理工程师最近评价年

度扣分，监理工程师个人评价周期扣分大于等

于 12分但小于 24分的，扣 2分，扣分大于等

于 24分的扣 4分。
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续上表

条款号 评审因素 评审标准

2.2.4

（3）

监理服务

报价评分

标准（10

分）

偏差率：

监理服务费报价得分计算公式：

（1）若投标人监理服务费报价＞评标基准

价，则监理服务费报价得分=10-偏差率

×100×E1；

（2）若投标人监理服务费报价≤评标基准价，

则监理服务费报价得分=10+偏差率×100×E2。

E1为 0.3，E2为 0.2。（分

值计算保留小数点后两

位）

2.2.4

（4）

其他因素

评分标准
/ /

需补充的其他内容

条款号 评审因素与标准

1 评标方法
1.1评标办法

限定时间：见投标人须知前附表 6.3款。

3.5.4

第二个信

封详细评

审

评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，建议评标

委员会对投标报价低于投标控制价 75 %①
的投标人进行询标，应当要

求该投标人作出说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或

者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本

报价竞标，其投标作否决投标处理。

①
一般为投标控制价的 70%~80%。由招标单位根据项目实际情况确定。
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1. 评标方法

1.1 评标方法

本次评标采用技术打分制的综合评估法。

评标委员会在本章第 1.2款规定的评审范围，对满足招标文件实质性要求的投标文件，

按第 2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标

人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的

优先，投标报价也相等的，以信用评价结果得分高的优先；投标报价和信用评价结果得分均

相等的，以递交投标文件时间较前的投标人优先。若同一个投标人在两个标段的综合评分均

为第一名时，取其评标价高的标段作为推荐中标候选人，其它标段中不再推荐。

凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行询问核实。未进行询问核实程

序的，不得做出否决投标决定（投标人所留联系方式无法联系上、在限定时间内投标人不参

加询问核实或未出具答复意见的除外）。

“评标办法”中规定的否决投标情形，由评标委员会审核并经过询标程序，其投标文件作

否决处理。除此之外招标文件中其他条款均不得作为否决投标的依据。评标委员会在评审结

束前，发现第一个信封、第二个信封评审有误的，可予纠正。由于评标标准和方法前后内容

不一致或者部分条款存在易引起歧义、模糊的文字，导致难以界定投标文件偏差的性质，评

标委员会应当按照有利于投标人的原则进行处理。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出

结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上以书面形式说明其不同意见和理由并

签字确认。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为

同意评标结果。

1.2 评审范围

第一个信封的评审范围：所有投标人的投标文件第一个信封。

第二个信封的评审范围：通过投标文件第一个信封评审的所有投标人。

2.评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 第一个信封形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 第一个信封资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 第一个信封响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.1.4 第二个信封初步评审标准：见评标办法前附表
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2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）技术建议书：见评标办法前附表；

（2）商务评审（监理业绩、企业信誉、监理机构人员）：见评标办法前附表；

（3）监理服务费报价评审：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）技术建议书评分标准：见评标办法前附表；

（2）商务评审（监理业绩、企业信誉、监理机构人员）评分标准：见评标办法前附表。

（3）监理服务报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3.评标程序

3.1 第一个信封初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第 2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符

合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.2 第一个信封详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估

得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对技术建议书计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对商务评审计算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分 D；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+D。

3.3 第二个信封开标

第一个信封（商务及技术文件）评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须知”第 5.1

款规定的时间和地点对投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。
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3.4 第二个信封初步评审

3.4.1评标委员会依据本章第 2.1款规定的标准对投标文件第二个信封进行初步评审。有

一项不符合评审标准的，作否决投标处理。

3.4.2 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价

格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决处埋。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价

金额小数点有明显错误的除外；

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位

置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

3.4.3 修正后的最终投标报价若超过投标控制价（如有），投标人的投标文件作否决处

理。

3.4.4 修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。

3.5 第二个信封详细评审

3.5.1 评标委员会按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对监理服务费报价计算

出得分 C。

3.5.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.5.3 投标人第二个信封得分=C。

3.5.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，建议评标委员会对投标报

价低于投标控制价 75%的投标人进行询标，应当要求该投标人作出说明并提供相应的证明

材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低

于成本报价竞标，其投标作否决投标处理。

3.6 投标人综合得分

3.6.1 评标委员会计算出第一个信封得分和第二个信封得分后计算投标人综合得分。

3.6.2 投标人综合得分=第一个信封得分+第二个信封得分=A+B+C+D。

3.6.3 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.7 投标文件的澄清和补正

3.7.1 在评标过程中，评标委员会可以通过“电子交易平台”要求投标人对所提交投标文

件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不得暗示或

者诱导投标人做出澄清、说明或补正。

3.7.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容(算术性错误修正的除外 )。投
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标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.7.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步

澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.7.4 凡超出招标文件规定的或给委托人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素

在评标时不予考虑。

3.8 不得否决投标的情形

投标文件存在第二章“投标人须知”第 1.12.2项所列情形的，均视为细微偏差，评标委员

会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知”第 1.12.3项规定的原则处理。

3.9 评标结果

3.9.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高

到低的顺序推荐中标候选人。

3.9.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
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第四章 合同条款及格式
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第一节 通用合同条款

1．一般约定

1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1合同文件（或称合同）：指合同协议书及各种合同附件、中标通知书、投标函、

项目专用合同条款、公路水运工程专用合同条款、通用合同条款、委托人要求、监理服务费

用清单、监理人有关人员和试验检测设备投入的承诺，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指委托人和监理人共同签署的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指委托人通知监理人中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指由监理人填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.1.5 投标函附录：指由监理人填写并签署的、附在投标函后，名为“投标函附录”的

函件。

1.1.1.6 委托人要求：指合同文件中名为“委托人要求”的文件。

1.1.1.7技术建议书：指监理人在投标文件中的技术建议书。

1.1.1.8监理服务费用清单：指监理人投标文件中的监理服务费用清单。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指委托人和（或）监理人。

1.1.2.2 委托人：委托监理人提供监理服务的法人或其合法继承人或其合法受让人。

1.1.2.3 监理人：受委托人委托提供监理服务并具有监理资质证书的法人或其合法继承

人或其合法受让人。

1.1.2.4 委托人代表：指由委托人任命，并在授权范围和期限内代表委托人行使权利和

履行义务的全权负责人。

1.1.2.5 总监理工程师：指由监理人任命，代表监理人行使权利和履行义务的全权负责

人。

1.1.2.6 承包人：指在本工程监理范围内，与委托人签订施工承包合同的当事人。

1.1.2.7监理机构：指由监理人在项目现场设立的履行监理职责的组织，包括总监理工程

师办公室（简称总监办）及驻地监理工程师办公室（简称驻地办）。

1.1.2.8行政管理部门：指交通运输主管部门或对本工程依法享有行政监督权限的其他政

府部门。
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1.1.2.9第三方：指除委托人、监理人之外，与本工程建设有关的其他当事人（包括承包

人）。

1.1.3 工程和监理

1.1.3.1 工程：指为完成项目所实施的一项或若干项永久或临时工程（包括向委托人提

供的物资和设备），具体情况在项目专用合同条款中指明。

1.1.3.2监理服务：指监理人接受委托人的委托，依照法律、规范标准和监理合同等，对

公路水运工程施工准备期、施工及交工验收期、缺陷责任期等阶段进行质量控制、进度控制、

投资控制、合同监理、信息化等事项管理及有关协调、合同和其他事项管理及有关协调、信

息管理、组织协调和安全监理、环保监理的服务活动。

1.1.3.3 监理资料：是委托人按合同约定向监理人提供的，用于完成监理范围与内容所

需要的资料。

1.1.3.4 监理文件：指监理人按合同约定向委托人提交的技术建议书、监理规划、监理

实施细则、监理日志、监理报告、工程质量评估报告、事故处理文件、监理工作总结和其他

文件等，包括阶段性文件和最终文件，且应当采用合同中双方约定的格式和载体。

1.1.4 日期

1.1.4.1 开始监理通知：指委托人按第 6.1款通知监理人开始监理的函件。

1.1.4.2 开始监理日期：指委托人按第 6.1款发出的开始监理通知中写明的开始监理日期。

1.1.4.3 监理服务期限：指监理人在投标函中承诺的完成合同监理服务所需的期限，包

括按第 6.2 款约定所做的调整。

1.1.4.4 完成监理日期：指第 1.1.4.3目约定监理服务期限届满时的日期。

1.1.4.5 基准日：指投标截止时间前 28天的日期。

1.1.4.6 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从

次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24:00。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的监理服务费总金额。

1.1.5.2 合同价格：指监理人按合同约定完成了全部监理工作后，委托人应付给监理人

的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分

摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据

交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。



诸永高速公路改扩建工程诸暨直埠至街亭枢纽段机电施工监理第 JDJL-01 标段招标文件

•71•

1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3 适用法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的

地方法规自治条例、单行条例和地方政府规章。本合同适用的其他规范性文件，可在专用合

同条款中约定。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除项目专用合同条款另有约定外，解释合

同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书及各种合同附件；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）委托人要求；

（7）监理服务费用清单；

（8）监理人有关人员、试验检测设备投入的承诺；

（9）其他合同文件。

合同当事人针对各类合同文件所作出的补充和修改亦属于合同文件的组成部分，属于同

一类内容的文件，应以最新签署的为准。

1.5 合同协议书

监理人按中标通知书规定的时间与委托人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有

约定外，

委托人和监理人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同

生效。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1监理文件的提供

监理人应在合理的期限内按照国家、公路行业现行标准、规范、规定，《公路工程施工

监理规范》、《水运工程施工监理规范》及施工承包合同约定向委托人提供监理文件。合同

约定监理文件应经委托人批复的，委托人应当在合同约定的期限内批复或提出修改意见。

1.6.2委托人提供的文件
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除项目专用合同条款另有约定外，委托人应在监理合同生效且取得相关文件、资料后 7

天内，向监理人免费提供下述文件、资料：

（1）委托人与承包人签订的施工承包合同 1 份。

（2）委托人与承包人共同确认的已标价的工程量清单及其说明 1 份。

（3）合同图纸和相关的标准图纸及说明 1 套。

（4）合同指定使用的技术规范、检验评定标准、操作规程 1 套。

（5）其他相关资料。

由于委托人未按时提供文件造成监理服务期限延误的，按第 6.2 款约定执行。

1.6.3文件错误的通知

任何一方当事人发现文件中存在的明显错误或疏忽，均应及时通知对方当事人，并应立

即采取适

当的措施防止损失扩大。

1.6.4文件的照管

监理人应在现场保留一份合同文件、监理文件、委托人要求中的所列文件以及其他根据

合同收发

的往来信函，以备委托人和行政管理部门查阅使用。

1.7 联络

1.7.1与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定

和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2上述通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等

来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。

1.8 转让

1.8.1 除项目专用合同条款另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同

权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

1.8.2 监理人不得将监理服务的任何部分分包。监理人因监理服务的需要，聘用专业技

术人员和辅助工作人员不属于分包。

1.9 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂

造成对方当事人损失的，行为人应当赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 知识产权

1.10.1除专用合同条款另有约定外，监理人完成的监理工作成果，除署名权以外的著作

权和其他知识产权均归委托人享有。
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1.10.2监理人从事监理活动时不得侵犯他人的知识产权。因侵犯专利权或其他知识产权

所引起的责任，由监理人自行承担。因委托人提供的监理资料导致侵权的，由委托人承担责

任。

1.10.3监理人在投标文件中采用专利技术、专有技术的，相应的使用费视为已包含在投

标报价之中。

1.10.4 除项目专用合同条款另有约定外，监理人有权出版与本项目或本工程监理服务有

关的资料。但未经委托人同意，上述出版物中不得涉及委托人的专利、专有技术以及经济情

报。

1.11 文件及信息的保密

未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄

露给他人或公开发表与引用。

1.12 委托人要求

1.12.1监理人应认真阅读、复核委托人要求，发现错误的，应及时书面通知委托人。无

论是否存在错误，委托人均有权修改委托人要求，并在修改后 3 天内通知监理人。除专用

合同条款另有约定外，由此导致监理人费用增加和（或）周期延误的，委托人应当相应地增

加费用和（或）延长周期。

1.12.2如果委托人要求违反法律规定，监理人应在发现后及时书面通知委托人，要求其

改正。委托人收到通知书后不予改正或不予答复的，监理人有权拒绝履行合同义务，直至解

除合同；由此引起的监理人的全部损失由委托人承担。

1.12.3委托人要求采用国外规范和标准进行监理时，应由委托人负责提供该规范和标准

的外国文本和中文译本，提供的时间、份数和其他要求在专用合同条款中约定。

1.13 避免利益与冲突

未经委托人书面同意，监理人不得获取本监理合同约定以外的与本工程有关的任何利益，

不得参与与本监理合同约定的委托人利益相冲突的任何活动。

2．委托人义务

2.1 遵守法律

委托人在履行合同过程中应遵守法律，并保证监理人免于承担因委托人违反法律而引起

的任何责任。

2.2 发出开始监理通知

委托人应按第 6.1 款的约定向监理人发出开始监理通知。



诸永高速公路改扩建工程诸暨直埠至街亭枢纽段机电施工监理第 JDJL-01 标段招标文件

•74•

2.3 提供设备、设施

除专用合同条款另有约定外，委托人应为监理人的现场人员，在监理期间提供办公房间、

办公桌椅、互联网接口、冷暖设施、生活设施、进出现场交通服务和其他便利条件。

2.4 办理证件和批件

法律规定和（或）合同约定由委托人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核

准或备案手续，委托人应当按时办理，监理人应给予必要的协助。

法律规定和（或）合同约定由监理人负责办理的监理所需的证件和批件，委托人应给予

必要的协助。

2.5 支付合同价款

委托人应按合同约定向监理人及时支付合同价款。

2.6 提供监理资料

委托人应按第 1.6.2 项的约定向监理人提供监理资料。

2.7 协助

委托人在工程所在地向监理人提供进驻现场的相关条件，解决非监理人原因而发生意外

事件时，监理工作人员的撤场和相关事宜；并避免监理人根据监理合同提供监理服务而导致

的第三方收费（不含税金）。

2.8 授权通知

委托人必须将履行监理服务的监理人及委托人授予监理人的权力，及时用书面形式通知

第三方。

2.9 委托人指令的下达

委托人在本合同约定的服务范围内对承包人的任何意见或要求，应通过监理人向承包人

提出。

2.10 保障

在监理人不违反有关法律、法规的前提下，委托人应保障监理人免受因履行本监理合同

而引起的外界索赔或干扰。

2.11 其他义务

委托人应履行合同约定的其他义务。
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3．委托人管理

3.1 委托人代表

3.1.1 除专用合同条款另有约定外，委托人应在合同签订后 14 天内，将委托人代表的

姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知监理人，由委托人代表在其授权范围

和授权期限内，代表委托人行使权利、履行义务和处理合同履行中的具体事宜。委托人代表

在授权范围内的行为由委托人承担法律责任。

3.1.2 委托人代表违反法律法规、违背职业道德守则或者不按合同约定履行职责及义务，

导致合同无法继续正常履行的，监理人有权通知委托人更换委托人代表。委托人收到通

知后 7 天内，应当核实完毕并将处理结果通知监理人。

3.1.3 委托人更换委托人代表的，应提前 14 天将更换人员的姓名、职务、联系方式、

授权范围和授权期限书面通知监理人。委托人代表超过 2 天不能履行职责的，应委派代表

代行其职责，并通知监理人。

3.2 委托人的指示

3.2.1 委托人应按合同约定向监理人发出指示，委托人的指示应盖有委托人单位章，并

由委托人代表签字确认。

3.2.2 监理人收到委托人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第 8 条执行。

3.2.3 在紧急情况下，委托人代表或其授权人员可以当场签发临时书面指示，监理人应

遵照执行。委托人代表应在临时书面指示发出后 24 小时内发出书面确认函，逾期未发出书

面确认函的，该临时书面指示应被视为委托人的正式指示。

3.2.4 由于委托人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致监理人费用增

加和（或）周期延误的，委托人应承担由此增加的费用和（或）周期延误。

3.3 决定或答复

3.3.1 委托人在法律允许的范围内有权对监理人的监理工作和（或）监理文件作出处理

决定，监理人应按照委托人的决定执行，涉及监理服务期限或监理服务费等问题按第 8 条

的约定处理。

3.3.2委托人对监理人关于本工程的工期、质量、投资、合约和安全等问题提出的请示

应及时作出书面答复。除项目专用合同条款另有约定外，对上述请示给予书面答复的期限，

自收到书面请示之日起最长不超过 7 天，重大问题不得超过 28 天。逾期没有作出答复的，

视为已获得委托人的批准。
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4．监理人的义务

4.1 监理人的一般义务

4.1.1 遵守法律

监理人在履行合同过程中应遵守法律，并保证委托人免于承担因监理人违反法律而引起

的任何责任。

4.1.2 依法纳税

监理人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金（含增值税）包括在合同价格之中。

4.1.3 完成全部监理工作

监理人应按合同约定以及委托人要求，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺

陷进行整改，使其满足合同约定的目的。

4.1.4 其他义务

监理人应履行合同约定的其他义务。

4.2 履约保证金

4.2.1履约保证金自合同生效之日起生效。在签发合同工程交工证书后，监理人应按委

托人要求的格式，以项目专用合同条款规定的额度向委托人提交缺陷责任期保函。委托人在

收到监理人提交的缺陷责任期保函后 7 天内向监理人返还履约保证金。在签发工程缺陷责

任终止证书后 14 天内，委托人向监理人返还缺陷责任期保函。

4.2.2如果监理人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，委托人有权扣划

相应金额的履约保证金或缺陷责任期保函，但不影响监理人根据监理合同应当得到的其他款

项的支付。

4.3 联合体

4.3.1 联合体各方应共同与委托人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.3.2 联合体协议经委托人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经委托人同意，

不得修改联合体协议。

4.3.3 联合体牵头人负责与委托人联系并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合

同。委托人就本合同工程向联合体牵头人发布的任何指令、指示、通知等均对联合体其他成

员具有同等效力。

4.3.4 未经委托人同意，联合体的组成、结构与业务分工均不得变动。

4.4 总监理工程师

4.4.1监理人应按合同协议书的约定指派总监理工程师，并在约定的期限内到职。监理

人更换总监理工程师应事先征得委托人同意，并应在更换 14 天前将拟更换的总监理工程师



诸永高速公路改扩建工程诸暨直埠至街亭枢纽段机电施工监理第 JDJL-01 标段招标文件

•77•

的姓名和详细资料提交委托人，拟更换的总监理工程师资历应不低于原总监理工程师。总监

理工程师 2 天内不能履行职责的，应事先征得委托人同意，并委派代表代行其职责。

4.4.2 总监理工程师应按合同约定以及委托人要求，负责组织合同工作的实施。在情况

紧急且无法与委托人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采

取措施后 24 小时内向委托人提交书面报告。

4.4.3 监理人为履行合同发出的一切函件均应盖有监理人单位章或由监理人授权的项目

机构章，并由监理人的总监理工程师签字确认。

4.4.4 按照专用合同条款约定，总监理工程师可以授权其下属人员履行其某项职责，但

事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知委托人和承包人。

4.5 监理人员的管理

4.5.1监理人应在接到开始监理通知之日起 7 天内，向委托人提交监理项目机构以及人

员安排的报告，其内容应包括项目机构设置、主要监理人员和其他人员的名单及资格条件。

主要监理人员应常驻现场并相对稳定。更换主要监理人员的，应取得委托人的同意，并向委

托人提交继任人员的资格、管理经验等资料，继任人员的资历应不低于原监理人员。总监理

工程师的更换，应按照本章第 4.4.1 项规定执行。

4.5.2除项目专用合同条款另有约定外，主要监理人员包括总监理工程师、副总监理工

程师、专业监理工程师等；其他人员包括各专业的监理员、试验员、资料员等。

4.5.3 监理人应保证其主要监理人员在合同期限内的任何时候，都能按时参加委托人组

织的工作会议。

4.5.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，委托人有权随时检

查。委托人认为有必要时，可以进行现场考核。

4.6 撤换总监理工程师和其他人员

监理人应对其总监理工程师和其他人员进行有效管理。委托人要求撤换不能胜任本职工

作、行为不端或玩忽职守的总监理工程师和其他人员的，监理人应予以撤换。

4.7 保障人员的合法权益

4.7.1 监理人应与其雇用的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.7.2 监理人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇用人员享有休息和休假的权利。

因监理需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补

休或付酬。

4.7.3 监理人应按有关法律规定和合同约定，为其雇用人员办理保险。

4.8 合同价款应专款专用

委托人按合同约定支付给监理人的各项价款，应专用于合同监理工作。
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4.9 党建工作要求

对于政府投资的国家高速公路项目，或监理人为国有控股或参股企业的，监理人应按规

定在项目现场设立基层党组织。不满足上述情形的，监理人应创造条件使党员能够参加党组

织生活并接受相应管理。

监理人在项目现场设立基层党组织的，应明确党组织机构设置、党组织负责人及党务工

作人员配备情况，编制党务工作开展预案，并按照预案要求在项目实施过程中同步开展党务

工作，充分发挥基层党组织在项目实施中的作用。

5．监理要求

5.1 监理范围

5.1.1 本合同的监理范围包括工程范围、阶段范围和工作范围，具体监理范围应当根据

三者之间的关联内容进行确定。

5.1.2 工程范围指所监理工程的建设内容，具体范围在专用合同条款中约定。

5.1.3阶段范围指公路水运工程建设程序中的施工准备期、施工及交工验收期、缺陷责

任期中的一个或者多个阶段，具体范围在项目专用合同条款中约定。

5.1.4 工作范围指监理工作中的质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、

组织协调和安全监理、环保监理中的一项或者多项工作，具体范围在专用合同条款中约定。

5.2 监理依据

除项目专用合同条款另有约定外，本工程的监理依据如下：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的规范、标准、规程；

（3）工程前期有关文件；

（4）工程勘察文件、设计文件及其他文件；

（5）本工程监理的委托合同及补充合同；

（6）委托人签订的施工承包合同；

（7）合同履行中与监理服务有关的来往函件；

（8）其他监理依据。

5.3 监理内容

监理人应按照《公路工程施工监理规范》、《水运工程施工监理规范》及相关法律、法

规开展监理服务。委托人须依据《公路工程施工监理规范》、《水运工程施工监理规范》要

求对监理机构的设置方式进行选择，并在项目专用合同条款中予以约定。各阶段监理服务包

括但不限于以下内容，委托人可根据工程实际情况在项目专用合同条款中对其进行调整。
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5.3.1监理机构监理服务内容为：

（1）按监理合同要求建立总监办工地试验室，配备常规的试验检测设备，并须达到项

目专用合同条款中约定的检查项目及频率要求；

（2）熟悉合同文件；

（3）在合同约定的期限内编制监理计划，根据监理计划在相应工程开工前编制监理细

则；

（4）在合同约定的期限内审批承包人提交的实施性施工组织设计；

（5）参加设计交底，熟悉设计文件；

（6）审批承包人提交的总体进度计划，核批承包人对总体进度计划的调整计划；

（7）检查承包人工程质量、施工安全和施工环境保护等保证体系；

（8）审核承包人的工地试验室；

（9）对承包人提交的原始基准点、基准线和基准高程的复测结果进行平行复测，审核

后予以批复；

（10）验收承包人测定的地面线；

（11）审批承包人提交的分项、分部、单位工程划分；

（12）审批承包人提交的临建方案；

（13）核算承包人对工程量清单的复核结果；

（14）签发开工预付款支付证书；

（15）主持召开监理交底会；

（16）主持召开第一次工地会议；

（17）签发合同工程开工令；

（18）按合同约定对工程分包计划和协议进行审查，并审查分包合同中是否明确了承包

人与分包单位各自在安全生产方面的责任；

（19）审批工程原材料及混合料配合比；

（20）审查审批危大工程专项施工方案；

（21）审批分项（分部）工程的开工申请；

（22）审批承包人月进度计划，检查和监督进度计划的实施；

（23）验收构配件或设备；

（24）按有关规定和要求对工程进行巡视、旁站和抽检，并做好记录；

（25）对关键工序进行签认；

（26）签发合同工程或单位、分部（分项）工程的暂停令和复工令；

（27）对交工的单位、分部、分项工程进行检验和质量等级评定并签发《中间交工证书》；

（28）对已完工程按合同约定的方法进行计量；

（29）审核工程中期支付申请，签发中期支付证书；
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（30）受理合同其他事项的有关事宜，按合同约定审核、评估和处理工程变更、延期、

费用索赔、价格调整、保险、违约、争端等合同事项；

（31）组织编写监理月报；

（32）主持召开工地例会或根据工程需要主持召开专题工地会议；

（33）协助委托人审查交工验收申请，评定工程质量；

（34）参加委托人组织的合同工程交工验收；

（35）编写监理工作报告，并提交委托人；

（36）签认交工结账证书；

（37）组织编制工程监理竣工文件，并督促承包人按合同约定编制和整理竣工资料；

（38）在合同工程的缺陷责任期内，检查承包人剩余工程的实施；巡视检查已完工程，

指示承包人修复发生的工程缺陷，调查、确认缺陷责任及修复费用；

（39）缺陷责任期结束，经检查符合条件时，签发合同工程缺陷责任终止证书；

（40）签认最后支付证书；

（41）参加工程竣工验收；

（42）按照项目专用合同条款约定提供其他工程管理咨询服务。

5.4 监理文件要求

5.4.1监理文件的编制应符合法律、规范标准的强制性规定和委托人要求，相关的监理

依据应当完整准确，文件内容和相应数据应当真实可靠。

5.4.2监理文件的深度应满足本阶段相应监理工作的规定要求，满足委托人的下步工作

需要，并应符合国家和行业现行规定。

5.4.3除项目专用合同条款另有约定外，本工程监理文件包括监理管理文件、质量监理

文件、安全监理文件、环保监理文件、费用与进度监理文件、合同事项管理文件，以及监理

日志、巡视记录、旁站记录、监理月报、监理工作报告等其他监理文件和影像资料，具体类

别、编制要求、编制内容、提交时间和份数等应满足《公路工程施工监理规范》或《水运工

程施工监理规范》的规定。

5.5 监理服务形式

监理人应根据工程规模、难易程度、合同工期安排、现场条件等因素设置现场监理的组

织机构并满足合同要求。

5.6 监理服务目标

5.6.1监理服务履约目标：除项目专用合同条款另有约定外，监理人提供的监理服务，

应当符合国家有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。

5.6.2对承包人履约管理的服务目标：在项目专用合同条款中约定。
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5.7 委托人对监理人的授权

5.7.1监理人根据监理合同提供监理服务时，在委托人授权权限范围内开展工作。授权

权限在项目专用合同条款中约定。

5.7.2如果监理人在监理服务过程中行使的权力或所需的授权，来自于委托人和第三方

签订的工程合同文件，该合同文件应成为本监理合同的组成部分，两者之间如出现矛盾，则

应编制补充说明文件一并列入监理合同。监理人应：

（1）根据监理合同文件和工程合同文件提供监理服务；

（2）根据职责范围，在委托人和第三方之间独立公正地行使上述合同文件赋予的权力；

（3）根据上述合同文件的授权，对相应的工程和合同事宜进行变更，但未经委托人的

书面批准，不得变更工程合同文件中约定的工程标准和第三方的责任与义务。

6．开始监理和完成监理

6.1 开始监理

6.1.1符合项目专用合同条款约定的开始监理条件的，委托人应提前 7 天向监理人发出

开始监理通知，监理服务期限自监理合同签订之日开始起算。

监理合同签订之日至工程开工令确定的开工之日为施工准备阶段；

工程开工之日至工程交工验收之日止为施工及交工验收阶段；

工程交工验收之日至缺陷责任终止证书签发之日为缺陷责任期阶段。

监理人应按照监理合同约定的时间和有关期限履行和完成监理服务，根据本项目工程的

进展情况和委托人批准的人员进场计划，安排监理人员及时进场。

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，因委托人原因造成合同签订之日起 90 天内未能发

出开始监理通知的，监理人有权提出价格调整要求，或者解除合同。委托人应当承担由此增

加的费用和（或）周期延误。

6.2 监理周期延误

在履行合同过程中，由于下列原因造成监理服务期限延误且属于非监理人责任的，委托

人应当延长监理服务期限并增加监理服务费，具体方法在专用合同条款中约定。

（1）合同变更；

（2）因委托人原因导致的监理工作暂停；

（3）未按合同约定及时支付监理服务费；

（4）未及时履行合同约定的相关义务；

（5）由于承包人延误、行政管理造成的监理服务期延误；

（6）造成监理服务期限延误的其他原因。
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6.3 完成监理

6.3.1监理人应当根据法律、规范标准、合同约定和委托人要求实施和完成监理，并编

制和移交监理文件。

6.3.2缺陷修复监理指缺陷责任期间，监理人对承包人修复质量缺陷进行的监理。缺陷

修复监理的责任由监理人负责。

6.3.3委托人应当及时接收监理人提交的监理文件。如无正当理由拒收的，视为委托人

已经接收监理文件。接收监理文件时，委托人应向监理人出具文件签收凭证，凭证内容包括

文件名称、文件内容、文件形式、份数、提交和接收日期、提交人与接收人的亲笔签名等。

6.3.4除专用合同条款另有约定外，监理文件包括纸质文件和电子文件两种形式，两者

若有不一致时，应以纸质文件为准。纸质文件应当加盖单位章和总监理工程师的注册执业印

章，具体份数、纸幅、装订格式等要求，应在专用合同条款中约定；电子文件应使用光盘和

U盘分别贮存。

6.4监理工作的暂停与监理合同的解除

6.4.1出现根据本监理合同的约定不应由监理人负责的情况，且该情况已使监理人不能

继续履行全部或部分监理服务时，监理人应立即书面通知委托人，并视情况采取相应措施：

（1）不得不暂停或减缓某些监理服务时，则上述服务的完成期限应予以延长，因此增

加的监理服务工作量或延长的服务期限，委托人应按合同条款约定进行调整。

（2）全部监理服务已无法继续履行时，监理人在书面通知委托人 28 天之后，有权单

方面解除本监理合同，因此增加的监理服务工作量所涉及费用，委托人应按合同条款约定进

行调整，同时应及时向监理人返还全部或剩余部分的履约保证金。

（3）因不可抗力致使本监理合同不能履行或只能部分履行时，应按照本合同第 10 条

规定的程序暂停监理服务或解除监理合同。

6.4.2委托人要求监理人全部或部分暂停监理服务或解除本监理合同时，必须在 56 天

之前发出书面通知。监理人在接到通知后，应立即安排停止全部或部分监理服务并将相关费

用开支减至最小。因此增加的监理服务工作量所涉及的费用，委托人应按合同条款约定进行

调整，同时及时向监理人返还全部或剩余部分的履约保证金。

6.4.3监理人无正当的理由，未根据监理合同的约定履行全部或部分监理服务，委托人

可书面要求监理人予以解释。若监理人在 28 天内未能根据本监理合同给予合理的答复，委

托人可在进一步发出书面通知 14 天后，单方面解除本监理合同，并视情况对监理人的全部

或部分履约保证金不予退还。

6.4.4委托人拖延支付监理服务费用，并已超过合同条款约定支付期限后 28 天，或根

据本合同第 6.4.1 项（1）目或第 6.4.2 项的约定，暂停监理服务已超过 6 个月，监理人可

书面要求委托人予以解释。若委托人在 28 天内未能根据本监理合同给予合理的答复，监理
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人可在进一步发出书面通知 14 天后，单方面解除本监理合同或自行暂停全部或部分监理服

务。因此增加的监理服务工作量所涉及的费用，委托人应按合同条款约定进行调整，同时应

及时向监理人返还全部或剩余部分的履约保证金。

6.4.5监理合同的解除，不得损害或影响双方根据本监理合同应有的义务、责任、权利

和利益。

7．监理责任与保险

7.1 监理责任主体

7.1.1 监理人应运用一切合理的专业技术、知识技能和项目经验，按照职业道德准则和

行业公认标准尽其全部职责，勤勉、谨慎、公正地履行其在本合同项下的责任和义务。

7.1.2监理人应当建立健全工程质量保证体系，制定质量管理制度，强化工程质量管理

措施，完善工程质量目标保障机制，施行质量责任终身制。

7.1.3监理人对施工质量负监理责任，应当按合同约定设立现场监理机构，按规定程序

和标准进行工程质量检查、检测和验收，对发现的质量问题及时督促整改，不得降低工程质

量标准。

本工程交工验收前，监理人应当根据有关标准和规范要求对工程质量进行检查验证，编

制工程质量评定或者评估报告，并提交委托人。

7.1.4监理人应当按照合同约定设立工地临时试验室，严格按照工程技术标准、检测规

范和规程，在核定的试验检测参数范围内开展试验检测活动。监理人应当对其设立的工地临

时试验室所出具的试验检测数据和报告的真实性、客观性、准确性负责。

7.2 监理责任保险

除专用合同条款另有约定外，监理人应根据工程情况对监理责任进行保险，并在合同履

行期间保持足额、有效。

7.3 人员和设备保险

监理人应在监理服务期内，自费办理派驻到工程所在地人员的人身和自备财产的有关保

险，保险时间应随服务时间的延长而顺延，并在出险后自行办理索赔。如果监理人不办理上

述保险，则应对有关风险及后果自负其责。

8．合同变更

8.1 变更情形

8.1.1合同履行中发生下述情形时，合同一方均可向对方提出变更请求，经双方协商一

致后进行变更，监理服务期限和监理服务费的调整方法在项目专用合同条款中约定。
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（1）监理范围及规模发生变化；

（2）除不可抗力外，非监理人的原因引起的周期延误；

（3）非监理人的原因，对工程同一部分重复进行监理；

（4）非监理人的原因，对工程暂停监理及恢复监理；

（5）监理服务的形式与内容发生变化；

（6）因委托人或第三方的责任，阻碍或延误了监理人履行监理服务；

（7）委托人提出高于监理合同约定的服务目标，监理人为完成此目标导致投入增加。

8.1.2 基准日后，因颁布新的或修订原有法律、法规、规范和标准等引发合同变更情形

的，按照上述约定进行调整。

8.2 合理化建议

8.2.1合同履行中，监理人可对委托人要求提出合理化建议。合理化建议应以书面形式

提交委托人，被委托人采纳并构成变更的，执行第 8.1款约定。

8.2.2监理人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工程经济

效益的，委托人应按专用合同条款中的约定给予奖励。

8.3 变更费用

8.3.1监理服务变更费用经双方协商确认后，双方签订补充协议，约定支付方式。

9. 合同价格与支付

9.1 合同价格

9.1.1本合同的报价方式在项目专用合同条款中约定。合同价格是监理人按照合同约定

完成施工准备期阶段、施工及交工验收期阶段、缺陷责任期阶段监理服务所需的全部费用，

应按投标文件格式中报价清单的内容和格式填报。监理服务费用包括以下组成部分：

（1）施工阶段（含施工准备期）监理人员服务费；

（2）缺陷责任期阶段监理人员服务费；

（3）其他费用（含监理办公设施费、监理交通设施费、监理生活设施费、配套辅助人

员费、监理办驻地建设费等）；

（4）监理试验检测费；

（5）管理费；

（6）利润。

除利润外，以上各项费用应分别按施工期阶段（涵盖施工准备阶段和施工阶段）和缺陷

责任期两个阶段填报，其中监理人员服务费应填报各级监理人员的人月单价及为完成监理服

务所需要的总人月数量。各类监理人员的人月单价应包括监理人员履行监理服务时由于施工

工艺的连续性导致不可避免的加班费用，在上述情况发生时，委托人将不考虑另行支付监理
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人员的加班费用。

监理人因完成本项目施工监理服务需缴纳的一切税费均由监理人承担，并包含在所报的

各项监理服务费用之内，委托人不单独支付。

除本合同第 8 条约定的变更情形和项目专用合同条款约定的其他情形外，本监理合同

的监理服务费用在合同实施期间一律不予调整。

9.1.2 除专用合同条款另有约定外，合同价格应当包括收集资料、踏勘现场、制订纲要、

实施监理、编制监理文件等全部费用和国家规定的增值税税金。

9.1.3 委托人要求监理人进行外出考察、专项咨询或专家评审时，相应费用不含在合同

价格之中，由委托人另行支付。

9.2 预付款

9.2.1为使监理服务能够及时开展，委托人应在监理合同签订后 7 天内按监理服务费总

额的 10%向监理人支付预付款，专用合同条款另有约定的除外。

预付款在施工阶段监理服务费支付的累计金额达到签约合同价的 30%时开始抵扣，全

部预付款应在施工阶段监理服务费累计支付到签约合同价的 80%时扣完。

预付款应专用于本工程的监理。监理人无须向委托人提交预付款保函，但监理人提交的

履约保证金对预付款的正常使用承担保证责任。委托人应在收到预付款支付申请后 28 天内，

将预付款支付给监理人；监理人应当提供等额的增值税发票。

9.3 中期支付

9.3.1 监理人应在各月末向委托人提交由总监理工程师签署的按委托人批准格式填写的

监理服务费付款申请单一式三份，该付款申请单包括以下栏目，监理人应逐项填写清楚：

（1）本月应向监理人支付的（结算的）监理服务费用；

（2）本月应支付的监理服务变更费用；

（3）本月应支付的预付款；

（4）根据合同规定，本月应结算的其他款项；

（5）本月应扣回的预付款；

（6）根据合同规定，本月应扣除的其他款项。

9.3.2 委托人将在收到监理人提交的监理服务费付款申请单后 28 天内进行核实并予以

支付。除项目专用合同条款另有约定外，支付原则如下：

（1）施工期间的监理人员服务费根据各级监理人员的人月单价及本月实际完成的监理

服务时间计算并支付（各岗位监理人员的人月数以监理人记录并经委托人签字确认的监理人

员出勤情况为依据）。本项目各月累计支付的监理人员服务费总额不得超过监理人在监理服
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务费报价清单中填报的施工期监理人员服务费合计金额，超过部分委托人将不再予以支付
①
。

（2）施工期间的监理办公设施费、交通设施费、试验设施费及生活设施费由监理人使

用，上述四项设施费的报价总额按月度等额支付给监理人。监理人必须保证实际投入本项目

的办公设施、交通设施、试验设施及生活设施能满足本招标文件的要求和实际工作的需要，

且不低于监理人投标文件中所列设施，否则委托人将根据本合同第 11.1.2项的规定从其报价

总额中扣除违约赔偿金。

（3）缺陷责任期阶段内的监理人员服务费、监理办公设施费、交通设施费、试验设施

费及生活设施费将在本项目的缺陷责任期开始后，分四次等额支付给监理人。

（4）监理服务变更费用经双方协商确认后，在监理服务所对应工作期限内按月平均支

付或按双方所签订补充协议约定的支付方式进行支付。

（5）根据合同条款第 8.2.2项约定对监理人的奖励，委托人应于对监理人的当期支付费

用中一次性支付；

（6）根据合同条款第 11.1款确定的监理人对委托人的违约赔偿金，由委托人从对监理

人的当期监理服务费计量支付报表中予以核减；当期监理服务费不足以抵扣违约赔偿金时，

则从后续监理服务费计量支付报表或履约保证金中扣回；

（7）根据通用合同条款第 11.2款确定的委托人对监理人的赔偿金，应由委托人与监理

人协商确定后在对监理人当期支付费用中一次性支付。

9.3.3 委托人在收到监理人提交的书面支付申请且监理人提交了合格的增值税专用发票

后，应按上述条款约定的支付期限内支付监理服务费用。委托人未能在前述时间内完成审批

或不予答复的，视为委托人同意中期支付申请。委托人未按期支付到期应付的款项，应承担

违约责任，并支付逾期付款违约金，逾期付款的违约金以到期应付而未付的款项，按照全国

银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率（LPR）（一年期）加手续费计算相应的利息，

时间自未付款项的应付之日起算。

9.3.4 委托人对监理人要求支付的款项中的任何部分有异议的，应在收到监理人提交的

书面支付申请 7天内发出书面通知说明理由，但不得借此延误对监理人其他应得款项的支付。

9.3.5 中期支付涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和项目专用合

同条款的约定执行。

9.4 费用结算

9.4.1 在施工阶段监理服务工作结束后 7 天内，监理人应将至交工证书申请之日前实际

发生的监理服务费用，扣减预付款和监理人赔偿金后余额的支付申请上报至委托人，委托人

应在收到该支付申请后 7 天内予以审批，在批复后 14 天内向监理人支付费用。监理人在

①
根据招标项目实际情况，在项目专用合同条款中可将本目内容修改为“（1）施工期间的监理人员服务费根

据各级监理人员服务费的报价总额按月度等额支付给监理人。监理人必须保证实际投入本项目的监理人员

能满足本招标文件的要求和实际工作的需要，否则委托人将根据本合同第 11.1.2 项的规定从其报价总额中

扣除违约赔偿金。”
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提交支付申请的同时，应按合同条款第 4.2.1 项的约定向委托人提交缺陷责任期保函，委托

人在收到监理人提交的缺陷责任期保函后 7 天内向监理人返还履约保证金。

9.4.2 在签发工程缺陷责任终止证书后 7 天内，监理人应将工程缺陷责任期内未结清的

监理服务费用和其他应由委托人向监理人支付的剩余款项，扣减其他应由委托人从监理人扣

回款项的支付申请上报至委托人，委托人应在收到该支付申请后 7 天内予以审批，在批复

后 14 天内向监理人支付费用，同时委托人向监理人返还缺陷责任期保函。

9.4.3 委托人在收到监理人提交的书面支付申请且监理人提交了合格的增值税专用发票

后，应按上述条款约定的支付期限内支付监理服务费用。委托人未能在前述时间内完成审批

或不予答复的，视为委托人同意费用结算申请。委托人未按期支付到期应付的款项，应承担

违约责任，并支付逾期付款违约金，逾期付款的违约金以到期应付而未付的款项，按照全国

银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率（LPR）（一年期）加手续费计算相应的利息，

时间自未付款项的应付之日起算。

9.4.4 委托人对费用结算申请内容有异议的，有权要求监理人进行修正和提供补充资料，

由监理人重新提交。监理人对此有异议的，按第 12 条的约定执行。

9.4.5 最终结清付款涉及政府投资资金的，按第 9.3.5 项的约定执行。

9.5 暂列金额

本合同的暂列金额在项目专用合同条款中约定。暂列金额应按委托人的书面指示全部或

部分地使用，或根本不予动用。暂列金额主要用于支付监理服务的变更费用。

9.6 货币

除项目专用合同条款另有约定外，委托人采用人民币支付监理服务费用。涉及外币支付

的，其货币种类、比例和汇率等事宜，在项目专用合同条款中约定。

10.不可抗力

10.1 不可抗力的确认

10.1.1 不可抗力是指监理人和委托人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避

免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、

战争和专用合同条款约定的其他情形。

10.1.2 不可抗力发生后，委托人和监理人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力

造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由合同双方协商

确定。

10.2 不可抗力的通知

10.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知
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合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

10.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，

说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有

关资料。

10.3 不可抗力后果及其处理

10.3.1 不可抗力引起的后果及其损失，应由合同当事人依据法律规定各自承担。不可抗

力发生前已完成的监理工作，应当按照合同约定进行支付。

10.3.2 不可抗力发生后，合同当事人应当采取有效措施避免损失进一步扩大，如未采取

有效措施致使损失扩大的，应当自行承担扩大部分的损失。

10.3.3 因一方当事人迟延履行合同义务，致使迟延履行期间遭遇不可抗力的，应由该当

事人承担全部损失。

11.违约

11.1 监理人违约

11.1.1合同履行中发生下列情况之一的，属监理人违约：

（1）监理文件不符合规范标准以及合同约定；

（2）监理人转让或分包监理工作；

（3）监理人未按合同约定实施监理并造成工程损失；

（4）监理人向承包人索贿、谋取私利，或与承包人串通损害委托人利益，给委托人造

成损失；

（5）监理人未按《公路工程施工监理规范》或《水运工程施工监理规范》的规定对主

要工程或关键工序进行旁站、巡视或抽检；

（6）监理人未能按照投标文件的承诺或合同文件的约定配备满足监理服务需求的人员

或设备；

（7）监理人无法履行或停止履行合同；

（8）监理人不履行合同约定的其他义务。

11.1.2监理人发生违约情况时，委托人可向监理人发出整改通知，要求其在限定期限内

纠正；逾期仍不纠正的，委托人有权解除合同并向监理人发出解除合同通知。发生第 11.1.1

项（2）目或（4）目情形时，委托人可直接发出解除合同通知。

监理人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和委托人损失等。委托人有权向

监理人课以项目专用合同条款中约定的违约金，并由委托人将其违约行为上报省级交通运输

主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

11.1.3监理人对委托人损失的赔偿责任
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监理人违反监理合同的约定并造成委托人的经济损失，应向委托人赔偿，除项目专用合

同条款另有约定外，赔偿金应按下式计算：

赔偿金=委托人直接经济损失所对应的监理费×监理人应承担责任的比例

监理人对由于第三方责任造成的任何经济损失，不承担责任。如果监理人与委托人或第

三方对有关经济损失共负责任时，应按责任比例计算赔偿。监理人的上述责任赔偿，均应按

照本合同条款第 11.5 款的约定办理。

11.1.4监理人对委托人未授权的监理服务范围不承担监理责任。

11.2 委托人违约

11.2.1合同履行中发生下列情况之一的，属委托人违约：

（1）委托人未按合同约定支付监理服务费；

（2）委托人原因造成监理停止；

（3）委托人无法履行或停止履行合同；

（4）委托人无正当理由不按时返还履约保证金或缺陷责任期保函；

（5）委托人不履行合同约定的其他义务。

11.2.2委托人发生违约情况时，监理人可向委托人发出暂停监理通知，要求其在限定期

限内纠正；逾期仍不纠正的，监理人有权解除合同并向委托人发出解除合同通知。委托人应

当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和监理人损失等。监理人有权向委托人课以项

目专用合同条款中约定的违约金。

11.2.3委托人对监理人损失的赔偿责任

委托人违反监理合同的约定并造成监理人的经济损失，除项目专用合同条款另有约定外，

委托人应据实赔偿监理人的直接经济损失。

11.2.4委托人发生违约情况时，监理人可向委托人发出暂停监理通知，要求其在限定期

限内纠正；逾期仍不纠正的，监理人有权解除合同并向委托人发出解除合同通知。委托人应

当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和监理人损失等。

11.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违

约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

委托人或监理人任何一方向另一方要求的赔偿，均应在赔偿事件发生后的 28 天之内以

书面形式提出索赔。如果该事件具有持续性，则应在事件首次发生后 7 天之内提出索赔意

向，并每隔 7 天提供一次该事件仍在持续发展的证明材料，直至该事件结束后 28 天之内

提出正式的索赔文件。无论是委托人还是监理人，逾期未提出书面索赔意向书，均失去索赔

权利。
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11.4 赔偿责任的期限

委托人或监理人任何一方向另一方要求的赔偿，均应在赔偿事件发生后的 28 天之内以

书面形式提出索赔。如果该事件具有持续性，则应在事件首次发生后 7 天之内提出索赔意

向，并每隔 7 天提供一次该事件仍在持续发展的证明材料，直至该事件结束后 28 天之内

提出正式的索赔文件。无论是委托人还是监理人，逾期未提出书面索赔意向书，均失去索赔

权利。

11.5 赔偿的限额

除项目专用合同条款另有约定外，合同一方当事人向对方当事人依据本合同条款第 11.1

款和第 11.2款支付赔偿的最高限额为：

（1）监理人的累计赔偿限额为监理服务费总额的 30%，当达到此限额时，委托人有权

单方面终止监理合同，同时监理人的履约保证金不予退还。

（2）委托人赔偿监理人的直接经济损失的累计限额为监理服务费总额。

合同双方同意放弃超过上述限额的剩余赔偿要求，但本合同其他条款约定的补偿和由于

任何一方故意违约而引起的索赔，不受该限额的限制。

12. 争议的解决

委托人和监理人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解

决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；采用仲裁方式最终解决争议的项目，仲裁裁决是

终局性的并对委托人和监理人双方均具有约束力。全部仲裁费用应由败诉方承担，或按仲裁

委员会裁决的比例分担。

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
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第二节 专用合同条款

（说明：招标人在根据《浙江省公路水运工程施工监理招标文件范本》编制项目招标文

件中的“专用合同条款”时，可根据招标项目的具体特点和实际需要进行修正、补充或删除，

在执行过程中以此为准。）

1.一般约定

1.1 词语定义

1.1.2.2 委托人：浙江诸永高速公路有限公司，负责本项目的招标采购和合同价款支付

事宜，与监理人在合同协议书中签字的当事人。委托人委托浙江诸永高速公路改扩建工程项

目建设指挥部（简称指挥部）负责本项目的建设管理，在项目建设期间，项目指挥部行使发

包人权利和义务。

补充 1.1.2.10目

1.1.2.10项目实施机构：本项目为特许经营项目，浙江省公路与运输管理中心和绍兴市

公路港航与运输管理中心共同作为本项目的实施机构，负责本项目的设计、建设、运营、养

护和维修的监督管理、履行绩效考核、工程监管等工作。

第 1.1.2.5目细化为：

1.1.2.5 总监理工程师：指由监理人任命，在监理人授权范围内代表监理人行使权力和

履行义务且按照法律和招标文件规定具有相应资格的负责人。

1.1.3.1 本次进行施工监理招标的项目为：诸永高速公路改扩建工程诸暨直埠至街亭枢

纽段。

工程地点：浙江省诸暨市 ；

起迄桩号：主线 K0+490～K25+490段 ；

施工合同段划分：本项目机电施工设 1个施工标段，即本次机电施工招标设 1个标段，

即第 JD01 标段：①本项目全线（含铁路代建段）K0+490～K25+490 段长 25公里的三大系

统（监控、通信、收费系统）、供配电照明系统、管道工程、智慧高速（含智慧高速软件部

分）、隧道机电（含监控、通风、照明、供配电、消防等）等设施及杭州南管理分中心和陈

宅隧道管理站部分中央控制设施的实施、试运行、培训与测试、施工图补充设计的配合、缺

陷责任期缺陷修复及保修期的保修等；②本项目智慧高速的硬件设施和软件应用的开发、施

工完成、试运行、培训与测试、施工图补充设计的配合、缺陷责任期缺陷修复及保修期的保

修等。

监理合同段划分：本次监理合同段招标范围为本项目所辖机电施工第 JD01标段，即第

JDJL-01标段。
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①既有高速公路概况：诸永高速公路贯穿绍兴、金华、台州、温州四市，连接诸暨、东

阳、磐安、仙居、永嘉、鹿城等 6个行政区，沟通杭金衢、绍诸、甬金、虞诸、东永、台金、

温州绕城公路等 7条高速公路。全长约 223公里，于 2010年 7月全线通车，设计速度为 80

公里/小时，双向四车道。

②改扩建高速公路概况：本项目是既有道路的改扩建，拓宽段起于诸暨市姚江镇（原直

埠镇），起点（K0+490）处设直埠枢纽与杭金衢高速交叉，然后向东下穿杭长高铁、跨浙

赣铁路，于 K1+500 处设直埠互通落地接官弦线，然后折向东南跨浦阳西江，在西江东侧

（K3+800）布置姚江枢纽沟通柯诸高速。经过姚江枢纽后，继续向东南方向穿过浦阳东江，

于 K7+150 处设诸暨北互通落地接诸店线，然后转向南，上跨诸湄线、高湖罗江、电排江

后进入高湖滞洪区，然后上跨浣东大道，于 K12+000 处设浣东枢纽，兼顾与虞诸高速的沟

通及落地接北三环路。之后路线向南穿过高湖滞洪区，于 K14+662 处设置诸暨东互通落地

接暨东路，折向西南沿山而行，设芦家溪桥跨过山谷，在诸暨服务区前（K19+100）左右分

离增建新线，过服务区后在现状大山脚隧道、后头山隧道两侧新建隧道穿过，出隧道后处合

并为整体式路基，终于街亭枢纽，桩号 K25+490，全长约 25km，均位于诸暨市内。其中

浙赣铁路高架桥下穿杭长高铁、上跨浙赣铁路，该段（以下简称“铁路代建段”）由铁路部门

代建实施，具体范围为 K0+835.275～K1+219.765段长约 384.49米的桥梁主体结构及附属结

构（不含道路照明、机电、绿化景观、交安设施、管线迁改、改路改河改渠、桥面沥青面层）

等。

③既有机电概况：诸永高速公路诸暨直埠至街亭枢纽段于 2010年建成通车；目前全线

设 3处收费站，1处服务区。交通工程各设施多为 2010年建设，其中监控设施自建成运营

以来多次进行调整，增设了部分设施，特别是近 2年进行了视频重点补盲改造及主线情报板

传输方式改造，收费系统运营以来进行了取消省界站改造，传输设备近两年已经完成接入和

干线传输改造，除了上述改造内容外，其他设施均为通车时建设，从目前设施使用情况、技

术水平、可靠性、扩容能力、现存问题和使用时间看，其机电系统（监控、通信光缆、收费、

供电照明）基本不具备可利用性，应进行改造，通信传输设备、语音交换设备可以利用现有

设备。

监控系统按照 A 级标准进行设计，全线设置视频监控、动态信息发布及交通诱导设施，

在收费站、长大桥梁、互通立交、隧道口等重点路段，设置交通事件检测、交通量检测、环

境信息检测设备。实现全线的全程监控动态信息发布和交通诱导。着重加强道路交通事件检

测、应急指挥调度和基于路网的信息发布和协调，提高道路服务水平和通行效率。
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④改扩建机电概况：通信工程规模为扩建 1个干线传输节点站：诸暨北通信中心（扩建

光传输设备），改建 2个综合接入光传输通信站（直埠、诸暨东通信站），新建 1个综合接

入光传输通信站（诸暨服务区收费站通信站）。诸暨北通信中心现有 OTN设备，板卡按现

有需求需要扩容；直埠、诸暨东通信站 OTN设备、语音接入网关、通信电源设备利旧，改

造光/数配线架；诸暨服务区收费站通信站新增 OTN光传输设备、语音接入网关、光/数配

线架以及通信电源设备。全线敷设 6根光缆，2根规格为 96芯的单模光缆（干线光缆），2

根 60芯辅助光缆，2根 60芯隧道监控用光缆，采用管道敷设方式，在施工期间临时敷设临

保通光缆。敷设室内外用户市话电缆，均为穿管敷设方式。沿横穿 2孔、6孔镀锌钢管、玻

璃钢管内敷设 4600延米 LDPE通信子管管群（单向敷设三组管群）。

收费系统改造规模为对 3处互通收费站（为直埠收费站、诸暨北收费站、诸暨东收费站）

进行扩建，直埠收费站由现状 2入 2出扩建至 4入 4出，诸暨北收费站由现状 2入 3出扩建

至 4入 4出，诸暨东收费站由现状 2入 2出扩建至 4入 4出；新增 1处诸暨服务区收费站，

为主副站建设方式，主站和副站均为 1进 1出；考虑到收费站设备使用年限较久以及品牌兼

容问题，收费设备全部更新。

收费站供配电及互通照明设施改造为直埠收费站变电所、诸暨北收费站变电所、诸暨东

收费站变电所供配电设备全部更新，各收费站变电所房屋建筑利旧；涉及 3个互通，直埠互

通、诸暨北互通和诸暨东互通均为改造互通，其照明设施均全部拆除并重新建设。

本项目主线外场监控数据和视频图像通过工业以太网交换机汇聚至相邻收费站，诸暨北

监控汇聚点（与诸暨北互通合址建设）主要负责本路段监控系统数据、视频汇聚，然后通过

通信系统接入杭州南管理分中心。

本项目隧道采用五级管理模式为隧道管理站（陈宅收费站）是杭州南管理分中心下一级

别，在陈宅隧道管理站内设置各系统应用工作站及主机、数据库服务器、工作台及相应的显

示设备。

本项目交通工程及沿线设施等级为 A级，其余技术指标符合相应技术标准、规范要求。

第 1.1.3.4目细化为：

1.1.3.4 监理文件：指监理人按合同约定的格式和载体向委托人提交的监理服务工作性

文件和监理监管成果性文件，包括阶段性文件和最终文件，具体含：技术建议书、监理规划、

监理细则、监理日志、监理报告、工程质量评估报告、事故处理文件、监理工作总结和其他

文件等。

第 1.2款细化为：
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1.2 语言文字

合同使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，汉语为

优先解释和说明合同的语言。

第 1.11款细化为：

1.11 文件及信息的保密

除法律规定或合同另有约定外，未经对方同意，任何一方当事人不得将对方提供的有关

文件、技术秘密、声明需要保密的资料和信息泄露给第三方或公开发表与引用。

2.委托人义务

2.11 其他义务

补充 2.11.1项：

（1）委托人应当建立监理人信用管理合账，及时、客观、公正地对监理单位进行信用

评价，不得徇私舞弊，不得设置市场壁垒。

（2）委托人应当建立监理人违约管理合账，及时、客观、公正地对监理人违约进行处

罚，不得徇私舞弊。

（3）委托人发现承包人出现拒不整改或整改不配合监理指令，情节严重的，应当向主

管项目质量监督部门书面报告。

4.监理人义务

4.2 履约保证金

第 4.2.1项细化为：

4.2.1履约保证金自合同生效之日起生效。在缺陷责任期满后 10日内委托人向监理人全

额返还履约保证金。

委托人与监理人应在委托人发出中标通知书 30天内签订监理服务合同协议书，中标人

应在签订上述合同之前向委托人提交履约保证金。履约保证金形式为现金（电汇或银行汇票

形式）或银行保函或保险公司保证保单或融资担保公司保函。履约保证金的金额：根据浙江

省交通运输厅最近一个周期信用评价结果，信用评价结果为 AA等级信用企业为签约合同价

的 1%，信用评价结果为 A等级信用企业为签约合同价的 1.5%，未参加信用评价或其他信

用等级的企业为签约合同价的 2%。（以最近一个周期浙江省公路水运工程监理企业信用评

价结果为准）。缺陷责任期保函的金额为签约合同价的 0.5%。出具履约保证金和缺陷责任

期保函的银行级别为：县（区、市）级支行及以上银行。如果监理人无正当理由全部或部分

不履行本监理合同时，委托人有权根据具体情况没收全部或部分履约保证金和缺陷责任期保

函。委托人应当同时向监理人提供监理服务费支付担保。监理工作全部完成并通过委托人对
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监理服务的认可，同时监理费用按照合同的规定全部结清后，监理人应于 7个工作日内返还

支付担保。

因监理人违约扣除履约担保导致担保金额不足的，委托人有权要求在指定期限内补足履

约担保金额；监理人逾期未补足履约担保的，委托人将停止支付任何应支付款项，直至监理

人补足履约担保止。

4.5 监理人员的管理

补充 4.5.5项、4.5.6项：

4.5.5 监理人应结合经批准的总体施工进度计划，编制监理工作人员总体安排计划，该

计划应至少包括：人数、岗位及岗位职责、到岗及离岗安排等，该计划应报委托人批准。合

同履行过程中，监理人应根据批准的监理工作人员总体安排计划及工程进度情况，动态编制

监理工作人员进退场计划，进退场计划均应报委托人审批，经委托人审批后的监理人员原则

上不允许更换。

4.5.6暂停施工期间除总监理工程师以外的其他履约人员不做考勤要求，但应经过委托

人的同意并办理相关离场手续。

5.监理要求

5.1 监理范围

5.1.2 工程范围包括：①本项目全线（含铁路代建段）K0+490～K25+490 段长 25公里

的三大系统（监控、通信、收费系统）、供配电照明系统、管道工程、智慧高速（含智慧高

速软件部分）、隧道机电（含监控、通风、照明、供配电、消防等）等设施及杭州南管理分

中心和陈宅隧道管理站部分中央控制设施的实施、试运行、培训与测试、施工图补充设计的

配合、缺陷责任期缺陷修复及保修期的保修等；②本项目智慧高速的硬件设施和软件应用的

开发、施工完成、试运行、培训与测试、施工图补充设计的配合、缺陷责任期缺陷修复及保

修期的保修等。

5.1.3 阶段范围包括：施工准备期、施工阶段、试运行及交工验收期、缺陷责任期阶段。

5.1.4 工作范围包括：对工程施工质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管

理、组织协调和安全监理、环保监理和其他事项管理及有关协调等。

5.3 监理内容

第 5.3.1项（42）目监理办的服务内容细化为（以下所涉及的文件若有更新，均已最新

的文件要求为准）：

（43）监理数字化建设要求：监理人应按浙江省交通运输厅为《省交通运输厅关于印发

<浙江省交通建设工程推进平安百年品质工程建设实施方案>的通知》（浙交〔2023〕132 号）、

《浙江省公路工程质量数字验收管理工作指引（试行）》、《省交通运输厅关于印发<“浙路
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品质”综合集成应用建设方案>的通知》（浙交办〔2022〕37号）、浙江省交通运输厅《关

于在我省政府投资公路水运建设工程中推行安全质量远程视频监控系统的通知》、《关于进

一步加强我省公路水运建设工程安全质量远程视频监控系统建设和管理的通知》、《关于扎

实做好在建项目安全质量远程视频监控系统资源整合接入工作的通知》、《关于视频监控系

统安装和接入有关问题的通知》、浙江省交通工程管理中心《关于加快推进交通建设工程监

理信息化工作的指导意见》（浙交监〔2018〕105 号）、“浙路品质”等相关文件的规定和要

求做好监理信息化工作。上述相关费用均视为已包含在信息化建设费中由监理人承担，委托

人不再另行支付。

（44）监理办不设工地试验室。

（45）开展“平安工地”建设和考核评价工作。

（46）其他工程管理咨询服务（下述文件中如有更新以最新文件为准）：

a.监理人应在机电工程合同签订阶段参与机电工程招标工程量清单、技术指标及机电工

程施工承包人 0#清单、不平衡报价的审核工作，必要时需进行询价，并进行综合分析，在

发包人规定时间内提交书面的审查意见及报告。

b.监理人应严格按本项目施工承包合同的约定，做好对承包人主要管理人员（含履职人

员）的考勤工作，在施工期间对施工人员进行管理及考核，并配合发包人的施工管理工作。

c.监理人应按《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》（人社部发〔2021〕

53号）、交通运输部《交通运输部关于公路水运工程建设领域保障农民工工资支付的意见》

（交公路规〔2020〕5号）、《关于做好全省公路水运建设工程人工工资专用账户管理工作

的通知》（浙交〔2018〕241号）、《关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知》（浙

建〔2020〕7号）、《浙江省工程建设领域农民工工资保证金管理实施细则》（浙人社发〔2022〕

13号）、《浙江省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（浙人社发〔2022〕

14 号）、《绍兴市根治欠薪工作领导小组办公室关于印发<工程建设领域农民工工资保证

金管理工作指引>的通知》、《绍兴市工程建设领域农民工工资支付管理暂行办法》（绍市

建设〔2016〕224号）及《绍兴市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（绍市

人社发〔2024〕17号）等的相关规定，审核承包人工程款中的人工费比例，监督承包人将

工资足额、按实直接发给民工本人。

d.监理人应按照《浙江省人民政府关于印发浙江省生态文明示范创建行动计划的通知》

（浙政发〔2018〕18号）、浙江省交通运输厅《关于印发<公路交通建设项目环境保护管理

指南>的通知》（浙交〔2019〕44号）、《浙江省非道路移动机械环保编码登记和排气监督

管理办法（试行）》（浙环发〔2021〕6号）、《绍兴市人民政府关于划定绍兴市禁止使用

高排放非道路移动机械区域的通告》（绍政发〔2020〕10号）、《绍兴市人民政府办公室

关于印发绍兴市工程渣土（泥浆）处置管理办法的通知》（绍政办发〔2020〕11号）、《绍

兴市工程渣土（泥浆）处置管理工作领导小组办公室关于印发〈绍兴市工程渣土（泥浆）处
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置管理实施细则〉的通知》（绍市渣土办〔2023〕1号）的相关要求做好环保工作。

e.监理人应根据《建设工程质量管理条例》、《浙江省交通建设工程质量和安全生产管

理条例》（省人大常务委员会 2018年第 4号公告）、省交通运输厅关于印发《浙江省交通

建设工程质量和安全生产监管工作办法》的通知（浙交〔2022〕112 号）、《浙江省交通建

设工程质量和安全生产监督工 作实施办法》（ZJSP17-2019-0017）、《浙江省交通建设工

程推进平安百年品质工程建设实施方案》（浙交【2023】132号）、《交通建设工程施工工

点防护标准图册》、《浙江省交通建设工程现场质量安全管理图册》、《浙江省高速公路施

工标准化管理实施细则》等相关文件要求做好工程质量及安全监理工作。

f.监理人应按照交通运输部《公路水运工程平安工地建设管理办法》（交安监发〔2018〕

43 号）、交通运输部《关于打造公路水运品质工程的指导意见》（交安监发〔2016〕216

号）、交通运输部办公厅《关于开展公路水运品质工程示范创建工作的通知》（交办安发〔2016〕

193号）、《浙江省公路水运“品质工程”建设活动指导意见》、浙江省交通建设工程监督管

理局《关于进一步深化全省在建公路水运工程“质安文化进工地”活动的通知》（浙交监（2016）

2号）、《关于印发<关于开展浙江省公路水运"品质工程"建设活动的指导意见>的通知》(浙

交〔2016〕112号)、《全省交通建设工程安全质量专项整治“利剑”行动方案》、浙江省交通

运输厅关于印发《浙江省交通建设工程推进平安百年品质工程建设实施方案》的通知（浙交

〔2023〕132号）、绍兴市交通工程管理中心关于公布《2024年平安百年品质工程市级“揭

榜挂帅”增补任务名单》的通知（绍市交工管发〔2024〕73号）、绍兴市交通运输局关于印

发《绍兴市交通建设工程推进平安百年品质工程建设实施方案》的通知（绍市交发〔2024〕

17号）等相关部门的要求开展监理活动。

g.监理人应根据《省交通工程管理中心关于印发<浙江省公路水运工程阳光便捷计量工

作指导意见（试行）>的通知》（浙交工管〔2023〕74号）的相关规定和要求，做好承包人

的阳光便捷计量审核工作。

h.监理人应在机电工程承包人进场后按发包人规定时间内组织承包人对现场进行踏勘、

排查预留预埋、排查施工界面及核查施工图设计文件等，审查指导承包人编制施工组织设计

文件，并在发包人规定时间内提交书面的审查报告及解决措施。

i.本项目机电设备采购前，监理人应协助发包人组织咨询单位（如有）、设计人对承包

人上报拟采购设备的品牌型号、技术指标、性价比、市场占有率等进行分析审查，承包人所

采购的主要材料和工程设备须事先得到监理人审批、报发包人备案后方可实施，设备到场后

监理人应逐项开箱验收核对；经监理人审查后的进场同类设备，出现故障 3次以上或维护不

及时超出时限并影响设备正常使用，视为监理人监管不到位，将按违约处理。

j.监理人应按照省交通工程管理中心关于印发《关于加强浙江省公路水运工程监理制度

改革推动行业高质量发展的指导意见（试行）》（浙交工管〔2024〕85号）的相关要求做

好相应的监理工作。
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k.监理人应按省交通运输厅关于印发《浙江省交通建设工程风险分级管控和事故隐患排

查治理管理办法（试行）》的通知（浙交〔2024〕127号）的规定，总监理工程师应当参与

风险管理，并督促承包人落实风险管控措施。做好日常排查、定期排查、专项排查工作，开

展差异化事故隐患排查。

l.监理工程师应审核承包人提交的系统测试大纲。承包人完成自测并提交自测报告后，

应由监理工程师主持现场系统检验测试并对各项指标是否合格进行评定。

m.监理人应督促承包人按批准的交通组织方案落实交通维护设施和维护措施及相关组

织人员，避免由于施工造成交通阻塞或交通事故。

n.在试运行期，监理工程师应巡视检查各系统的试运行情况，重点检查系统工作状况和

试运行人员的班组记录，对发现的问题要求承包人及时整改。监理工程师应核查承包人提供

的备品、备件及专用工具的数量、质量是否满足合同要求。

o.监理人应严格执行《交通运输工程监理工程师注册管理办法》规定的执业注册管理制

度。通过交通运输工程监理工程师职业资格考试且经注册后，方可以交通运输工程监理工程

师名义在本项目中执业。

q.委托人制定或下发的针对本工程各项管理办法或实施细则均为合同的组成部分，监理

人应遵守（或执行），否则按违约处理。

r.监理人应及时与土建监理人沟通，做好本监理标段与土建施工监理标段工作交界面的

协调工作。

s.在正式开展抽检工作前，监理人应将抽检方案报委托人审核，抽检方案应严格按照《绍

兴市交通建设工程质量检测参数与频率工作指引（试行）》规定的抽查项目和抽查频率编制，

并按照通过审核后的方案进行抽检。本标段提供的监理抽检清单仅供参考（详见附件八），

最终以通过审核后的抽检方案中的清单为准，且本标段监理试验检测费实行总价包干，不因

抽检方案中的清单增加（或减少）而变动。

t.监理人应按照《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》（省人大常务委员会

2018年第 4号公告）的规定审查施工安全专项风险评估报告、施工组织设计、危险性较大

的分部分项工程的安全专项施工方案、工程开工报告，核查工程开工前和危险性较大的分部

分项工程施工前的安全生产条件，对不符合监理规范规定或者合同约定的，不得签字确认。

对技术复杂、专业性强以及危险性较大的分部分项工程，编制专项监理细则并组织实施。

u.监理人应按照省交通运输厅关于印发《浙江省交通建设工程质量和安全生产监督工作

实施办法》《浙江省交通建设危险性较大的分部分项工程专项施工方案管理办法》和《浙江

省交通建设工程平安工地建设管理实施办法》的通知（浙交〔2019〕197号）的规定，审查

承包人编制的危险性较大分部分项工程“专项施工方案”，由总监理工程师签字确认后，报委

托人审批后实施。

v.监理人应按省交通运输厅关于印发《浙江省交通建设工程施工安全风险管理办法》的
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通知（浙交〔2021〕16号）的规定，参加承包人组织的风险评估工作，对风险管理工作实

施细则、专项施工方案、施工作业指导书、施工人员培训教育以及风险管控工作的开展情况

进行检查，实施全过程监理。

5.6 监理服务目标

5.6.2 对承包人履约管理的服务目标：（1）质量目标为：所辖施工标段交工质量评定为

合格；标段工程竣工验收质量评定达到优良且 92分及以上；（2）安全目标为：所辖施工标

段不发生较大及以上生产安全责任事故，人员零死亡。

5.7 委托人对监理人的授权权限

5.7.1 委托人对监理人的授权权限：监理人根据监理合同、委托人与第三方签订的合同

的有关规定，有权独立履行监理服务内容的职责和权限，以及根据本工程的特点授予监理人

的下列权力：

（1）对承包人不称职的、不符合合同要求的人员和无正当理由拒不执行监理指令的人

员，总监有权责令承包人限期撤换；

（2）根据工程需要，总监具有要求承包人增加人员、设备或资金投入的权力。必要时，

总监可向委托人提出中止施工合同、课以履约保证金等追究承包人违约责任的建议；

（3）总监有参加承包人为实施合同工程而组织的有关会议的权力；有召开协调各承包

人联席会议的权力；并有随时召集某一承包人或所有承包人就某一问题举行会议的权力；

（4）委托人认为必要的其它权限。

补充第 5.7.3 款：

5.7.3 委托人授权监理人协助委托人建立承包人信用管理台账，根据交通运输部和浙江

省交通运输厅关于施工企业从业行为信用评价标准，及时、客观、公正地对承包人失信行为

进行登记，并书面报告给委托人。

6.开始监理和完成监理

6.1 开始监理

6.1.1 同时满足以下条件时，委托人应向监理人发出开始监理通知：

①施工监理合同签署；

②本监理标段所监理的机电施工标段施工合同签署。

符合项目上述约定的开始监理条件的，委托人应提前 7天向监理人发出开始监理通知，

监理服务期限自开始监理通知上载明的开始监理日期开始起算。

开始监理日期至工程开工令确定的开工之日为施工准备阶段；

工程开工之日至全部机电工程机械完工之日为施工阶段；

试运行开始之日至交工验收之日止为试运行及交工验收阶段；
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工程交工验收之日至缺陷责任终止证书签发之日为缺陷责任期阶段。

监理人应按照监理合同约定的时间和有关期限履行和完成监理服务，根据本项目工程的

进展情况和委托人批准的人员进场计划，安排监理人员及时进场。

6.2 监理周期延误

计算增加监理服务费的计算方法：支付附加监理服务费：

监理人员服务费用的计算方法：增加服务工作月数×监理人数×监理人员岗位月单价。

因非监理人原因造成监理服务期延长的，延长部分的其他费用、管理费（指投标文件第

二个信封（报价文件）中的其他费用、管理费）按下述方式计算：该项费用按月为计算周

期，以其他费用除以合同协议书中列明的施工期阶段监理服务期的月份数得出的金额予以支

付。

施工准备期延长不属于监理周期延误，不增加监理服务费。

注：监理服务期延长时间在 3 个月以内的，监理服务费用不予调整；延长时间超过 3

个月，且不超过 6个月的，监理服务期延长时间仅计算超过 3个月以上的时间部分；延长时

间超过 6个月的，监理服务费用调整方式由双方另行协商。

少于半个月的不单独计算，超过半个月的按整个月计算。

8.合同变更

8.1 变更情形

8.1.1合同变更时，监理服务费用的调整方法：因非监理人原因造成监理服务期延长的，

按专用合同条款第 6.2款计算；发生通用合同条款第 8.1.1项规定的其他情形导致监理人月

数增加的，按专用合同条款第 6.2款计算并予以支付。

补充 8.1.3

8.1.3以上对监理合同条款的变更，均应签订书面的补充协议，补充协议作为本合同不

可分割的一部分，具有同等法律效力。

8.2 合理化建议

8.2.2 监理人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工程经济

效益的，委托人给予监理人如下奖励：

（1）由监理人提出的合理化建议通过变更降低了工程造价，委托人应给予监理人降低

工程造价的 / %的奖励；

（2）监理人认真审核设计图纸，发现设计图纸重大漏错，避免工程重大损失，委托人

应给予监理人 / 万元的奖励；

（3）监理人工作积极主动，责任心强，发现重大安全隐患，且及时采取措施，避免重

大安全事故或人身伤亡事故的发生，委托人应给予监理人 / 万元的奖励；
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（4）监理人工作积极主动，责任心强，发现重大质量隐思，且及时采取措施，避免重

大质量事故的发生，委托人应给予监理人 / 万元的奖励。

9.合同价格与支付

9.1 合同价格

第 9.1.1项约定为：

本合同的报价方式为总价合同。合同价格是监理人按照合同约定完成施工期阶段（含施

工准备期、施工阶段、试运行及交工验收期）、缺陷责任期阶段监理服务所有工作所需的全

部费用，应按投标文件格式中报价清单的内容和格式填报。监理服务费用包括以下组成部分：

（1）施工期阶段（含施工准备期、施工阶段、试运行及交工验收期）监理人员服务费；

（2）缺陷责任期阶段监理人员服务费；

（3）其他费用（含监理办公设施费、监理交通设施费、监理生活设施费、配套辅助人

员费、信息化与驻地建设费等）；

（4）监理试验检测费；

（5）管理费；

（6）利润。

其中监理人员服务费应填报各级监理人员的人月单价及为完成监理服务所需要的总人

月数量，各类监理人员的人月单价应包括监理人员履行监理服务时由于施工工艺的连续性导

致不可避免的加班费用，在上述情况发生时，委托人将不考虑另行支付监理人员的加班费用。

监理人因完成本项目施工监理服务需缴纳的一切税费均由监理人承担，并包含在所报的

各项监理服务费用之内，委托人不单独支付。

除本合同第 8条约定的变更情形和专用合同条款约定的其他情形外，本监理合同的监理

服务费用在合同实施期间一律不予调整。

因工程提前完成导致监理服务期限缩短，且在监理人已履行本合同规定义务的情况下，

委托人不能以监理人提前完成监理为由而减少监理报酬。

9.2 预付款

9.2.1为使监理服务能够及时开展，委托人应在监理合同签订后 28天内按监理服务费总

额的 10%向监理人支付预付款。

预付款在施工阶段监理服务费支付的累计金额达到签约合同价的 30%之后，开始按工

程进度以固定比例（即每支付签约合同价的 1%，扣回开工预付款的 2%）分期从各月的进

度付款证书中扣回，全部预付款应在施工阶段监理服务费累计支付到签约合同价的 80%时

扣完。

预付款应专用于本工程的监理。监理人无须向委托人提交预付款保函，但监理人提交的
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履约保证金对预付款的正常使用承担保证责任。委托人应在收到预付款支付申请后 28 天内，

将预付款支付给监理人。

9.3 中期支付

第 9.3.2项修改为：

9.3.2 委托人将在收到监理人提交的监理服务费付款申请单后进行核实并予以支付。支

付原则如下：

正常监理服务费用为施工期阶段（含施工准备期、施工阶段、试运行及交工验收期）、

缺陷责任期的监理服务全部费用。本项目监理服务费实行市场调节价，其中，施工期阶段监

理服务费应依照施工期阶段监理服务费计算表，投标人结合国家相关规定根据投入监理人员

数量、服务时间，结合自身因素及相关风险，进行投标报价；缺陷责任期监理服务费应依照

缺陷责任期阶段监理服务费计算表中的监理人员数量、服务时间计算，总额包干。

委托人采用分期支付的方式向监理人支付监理服务费。监理人于每期支付的当月 7日前

将该期监理服务费支付申请上报委托人，委托人应在收到监理支付申请后 7日内予以审批，

在批复后 14日内向监理人支付监理服务费。

监理服务费的支付方式为：

（1）监理人员服务费的支付：

施工准备期：委托人按经确认的监理实际到位人员的人月费用合计计算施工准备期监理

服务费，在施工准备期结束后一次性支付给监理人；

施工阶段、试运行及交工验收期：委托人按中标时施工期阶段监理服务费扣除施工准

备期已支付的监理服务费后按月平均、按季支付监理服务费，若工程提前完成，导致工期缩

短，委托人应按施工阶段、试运行及交工验收期监理服务费原费用支付给监理人。委托人

在最后一季的支付中将当期应支付监理服务费与施工阶段、试运行及交工验收期其余监理服

务费一起在交工验收证书签发后一次性支付给监理人；

缺陷责任期阶段内，委托人按中标时缺陷责任期阶段监理服务费实行总额包干，委托人

按每半年支付一次。

（2）其他费用的支付：

监理办驻地建设完成后在施工准备期结束后一次性支付给监理人。

其他费用（不含监理办驻地建设）按施工期月平均，按季支付。若工程提前完成，导致

工期缩短，委托人应按其他费用（不含监理办驻地建设）原费用支付给监理人。

（3）监理试验检测费用的支付：

监理人应按监理规范的要求抽检频率实施试验检测任务，试验检测费用实行总额包干，

按施工工期按月平均，按季支付；若工程提前完成，导致工期缩短，委托人应按监理试验检

测合同费用支付给监理人。交工验收证书签发后，委托人将应支付给监理人的试验检测费在
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最后一期计量中全部支付。

（4）管理费及利润的支付：

上述费用计量时一并计算相应管理费与利润并同期支付。

（5）监理服务变更费用的支付

监理服务变更费用经双方协商确认后，在监理服务所对应工作期限内按月平均支付或按

双方所签订补充协议约定的支付方式进行支付。

（6）根据合同条款第 8.2.2项约定对监理人的奖励，委托人应于对监理人的当期支付费

用中一次性支付；

（7）根据合同条款第 11.1款确定的监理人对委托人的违约赔偿金，由委托人从对监理

人的当期监理服务费计量支付报表中予以核减；当期监理服务费不足以抵扣违约赔偿金时，

则从后续监理服务费计量支付报表或履约保证金中扣回；

（8）根据通用合同条款第 11.2款确定的委托人对监理人的赔偿金，应由委托人与监理

人协商确定后在对监理人当期支付费用中一次性支付。

9.3.5 中期支付涉及政府投资资金的，支付规定如下： / 。

9.4 费用结算

第 9.4.2项和第 9.4.3项合并后细化为第 9.4.2项：

9.4.2委托人应在收到费用结算申请后的 28天内完成审核，委托人对费用结算申请内容

有异议的，有权要求监理人进行修正和提供补充资料，由监理人重新提交。监理人对此有异

议的，按第 12条的约定执行。费用结算申请完成审核或视为被同意的，自该日起 14天内，

委托人将应付款项支付给监理人；监理人应当于收到款项后 3日内提供等额的增值税专用发

票，否则委托人有权从剩余款项中扣除相应税金。委托人未能在前述时间内完成审核或不予

答复的，视为委托人同意费用结算申请，委托人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付

逾期付款违约金。

原第 9.4.4项条款号修改为 9.4.3项。

原第 9.4.5项条款号修改为 9.4.4项。

9.5 暂列金额

删除原内容，修改为：

本监理标段不设暂列金。

11.违约

11.1 监理人违约

第 11.1.1.（8）细化为：

a.自中标开始至施工阶段结束，监理人违约调换总监理工程师、副总监理工程师、专业
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监理工程师、监理员；发生第 5.3.1项（46）目中第 i点情况的；发生第 5.3.1项（46）目中

第 q点情况的；同一岗位第二次上岗考察不合格的；

b.监理人员不能胜任本职工作，而监理人又不能按委托人要求及时更换的；

c.总监的休假未经委托人同意，其它监理人员休假未经总监批准而影响监理工作的；

d.监理人员严重失职导致质量、安全或环保事故发生的；

e.委托人查处监理人员有吃拿卡要、违规收受承包人费用的、违规接受承包人宴请或其

它不良行为的；

f.监理人不按时提交完整的交竣工资料的；

g.监理人员发现重大质量安全隐患未按规定要求承包人整改或者暂停施工的；承包人拒

不整改或者暂停施工，监理办未按照要求向发包人报告的；

h.监理人员未发现施工现场存在重大质量安全隐患的；

i.承包人未按设计图纸施工，监理人未发现、未按规定要求承包人整改或者暂停施工的；

j.未按照规定审查施工安全专项风险评估报告、施工组织设计、危险性较大的分部分项

工程的安全专项施工方案、工程开工报告，未按照规定核查工程开工前和危险性较大的分部

分项工程施工前的安全生产条件，对不符合监理规范规定或者合同约定的，签字确认；

k.未按照规定检查承包人的质量和安全生产保障措施落实情况，未按照规定核查承包人

主要管理人员和关键设备到位情况，未按照规定核查相关从业人员依法应当取得的执业资格

证书或者考核合格证书，未按照规定核查相关设备的合格证书、检验检测报告或者验收报告；

l.未按照规定对完成的工序及时签署意见，未按照规范对完工的分部分项工程及时进行

验收，未按照规范对符合要求的工程计量文件在监理合同约定时限内及时签字确认；

m.工程量虚假计量的，安全生产费用计量不真实的；

n.派驻到工程建设项目上的监理工程师未按照规定进行监理人业绩登记的；

o.监理人未按相关规定做好环保监理工作或未督促承包人按相关要求落实环保措施的；

p.监理人未及时上报资料或上报的资料不准确的；上报的工程变更资料存在弄虚作假或

者工程量未按实签证的；

q.无正当理由在岗监理人员每个月驻工地天数少于当月法定工作日天数；

r.未达到招标文件要求的项目服务目标的。

11.1.2款细化为：

委托人应视其违约情节分别采取以下处理方法：

监理人违反上述约定应承担违约责任，委托人有权向监理人发出书面通知要求其限期改

正。当委托人在向监理人发出书面通知的 14日内未见纠正后，可以向监理人课以专用条款

中约定的违约金，并可在 21日内发出第二次通知终止合同。发生第 11.1.1（2）目或 11.1.1

（4）目情形时，委托人可直接发出书面通知立即终止合同。

监理人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和委托人损失等。委托人有权向
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监理人课以项目专用合同条款中约定的违约金，并由委托人将其违约行为作为不良记录纳入

浙江省交通运输信用综合管理服务系统。

（1）有 11.1.1.（1）情形，课以每次 10000元的违约金；

（2）有 11.1.1.（3）情形，课以 3%签约合同价的违约金；

（3）有 11.1.1.（5）情形，每次课以 2000元的违约金；

（4）有 11.1.1.（6）情形，未按要求配备设备的，发包人有权购买任何未按承诺配备的

设施、设备和物品及其安装和服务，费用均由监理人负担，并在中期支付中将此款扣除；人

员未按承诺进场，每人次课以 2000元的违约金；

（5）有 11.1.1.（7）情形，委托人可通知监理人立即解除合同，并按有关法律处理。

（6）有 11.1.1（8）a.情形，总监理工程师每人次课以 100000元的违约金，副总监理工

程师每人次课以 60000元的违约金，专业监理工程师每人次课以 50000元的违约金，更换监

理员每人次课以 10000元的违约金；每发生一次第 5.3.1项（46）目中第 i点情况的，课以

1000元的违约金；每发生一次第 5.3.1项（46）目中第 q点情况的，课以 1000元的违约金；

同一岗位第二次上岗考察不合格的，不允许在本项目任职并课以 2000元/人•次的违约金；

（7）有 11.1.1（8）b.情形，每人次课以 1000元的违约金；

（8）有 11.1.1（8）c.情形，总监每人次课以 2000元的违约金；副总监每人次课以 1000

元的违约金；其他监理人员每人次课以 500元的违约金；

（9）有 11.1.1（8）d.情形，课以 10%签约合同价的违约金；

（10）有 11.1.1（8）e.情形，每人次课以 20000元的违约金；

（11）有 11.1.1（8）f.情形，每延期一天课以 10000元的违约金；

（12）有 11.1.1（8）g.情形，每次课以 10000元的违约金；

（13）有 11.1.1（8）h.情形，每次课以 50000元的违约金；

（14）有 11.1.1（8）i.情形，每次课以 30000元的违约金；

（15）有 11.1.1（8）j.情形，每次课以 5000元的违约金；

（16）有 11.1.1（8）k.情形，每次课以 5000元的违约金；

（17）有 11.1.1（8）l.情形，每次课以 5000元的违约金；

（18）有 11.1.1（8）m.情形，每次课以 50000元的违约金；

（19）有 11.1.1（8）n.情形，每人次课以 3000元的违约金；

（20）有 11.1.1（8）o.情形，经检查发现每有一次课以 2000元的违约金；

（21）有 11.1.1（8）p.情形，监理人未及时上报资料或上报的资料不准确的每次课以

2000元的违约金；上报的工程变更资料存在弄虚作假或者工程量未按实签证的每次课以 1%

监理服务费总价的违约金；

（22）有 11.1.1（8）q.情形，总监每天课以 2000元/人的违约金；副总监每天课以 1500

元/人的违约金；专业监理工程师及其他监理人员每天课以 1000元/人的违约金；
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（23）有 11.1.1（8）r.情形，课以 2%签约合同价的违约金。

12.争议的解决

争议的最终解决方式：诉讼。

诉讼机构名称：项目所在地有管辖权的人民法院，因诉讼产生的诉讼费、保全费、保全

保险费、鉴定费、评估费、公证费、律师费等由等由败诉方承担；或按法院判决的比例分担。
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第三节 监理合同附件格式

（本格式编排在招标文件中，供投标人参考，投标时不需填写）
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附件一：合同协议书格式

合同协议书

（委托人名称，以下简称“委托人”）为实施 （项目名称、

施工监理标段），已接受 （监理人名称，以下简称“监理人”）的施工监理

投标文件。委托人和监理人共同达成如下协议。

1、项目概况：

2、本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）监理合同协议书及附件（含廉政合同、工程质量责任合同、安全监理责任合同、

环境保护监理责任合同及评标期间和合同谈判中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函、报价函；

（4）专用合同条款（含补遗书中与此有关的部分）；

（5）通用合同条款；

（6）《公路工程施工监理规范》（JTG G10—2016）；

（7）委托人要求；

（8）投标文件（投标函、报价函除外）；

（9）在本专用合同条款中约定的构成本合同组成部分的其他文件。

3、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以上述文件次序在先者为准。

4、监理服务费总价：（大写） 元（¥ ）；

其中：施工期阶段（含施工准备期、施工阶段、试运行及交工验收期）监理服务费

元；

缺陷责任期阶段监理服务费 元；其他 元。

5、总监理工程师： ，监理资格证书编号： 。

6、监理人承诺按合同约定提供监理服务及相应服务目标。

7、委托人承诺按合同约定的时间、条件和方式向监理人支付其应支付的监理费用和提

供监理工作条件。

8、监理服务期： 个月，其中施工期阶段（含施工准备期、施工阶段、试运行及交

工验收期） 个月，缺陷责任期阶段监理 个月。

9、本协议书自双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位公章后，监理人按约定

提交履约保证金后生效，至双方按照监理合同的约定履行完各自的义务和责任后自然失效。

10、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
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11、本监理合同协议书正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。协议书副本

份，双方各执 份。

委托人（全称并盖公章）： 监理人（全称并公章）：

法定代表人 法定代表人

或其委托代理人（签字） 或其委托代理人（签字）

日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日

单位地址： 单位地址：

邮 编： 邮 编：

电子邮箱： 电子邮箱：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

开户银行： 开户银行：

账 号： 账 号：
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附件二：履约保证金格式

履约保证金

致：（委托人全称）

鉴于______（委托人名称，以下简称“委托人”）接受__________ （监理人名称）（以

下称“监理人”）于______年____月____日参加______（项目名称）_________标段监理的投

标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1.担保金额人民币（大写）____元（¥_____）。

2.担保有效期自委托人与监理人签订的合同生效之日起至委托人签发交工验收证书之

日止。

3.在本担保有效期内，因监理人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收

到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7天内无条件支付，无须你方出具

证明或陈述理由。

4.委托人和监理人按合同条款第 5.4款变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人：___________ 盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_________（签字）

地 址：____________

邮政编码：___________

电 话：_____________

传 真：___________

______年 _____月_____日

注：监理人在获得委托人书面同意后，可采用银行提供的保函格式，其主要内容须与本保函

内容原则一致。
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附件三 廉政合同格式

廉政合同

根据交通运输部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程

建设、廉政建设的规定，为做好 项目 工程建设中的党风廉政建设，保证工程建

设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益， （委托人全称） （以下

称甲方）与 （监理人全称） （以下称乙方），特订立如下合同。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及交通运输部、浙江省交通运输厅的有关规定。

（二）严格执行本工程监理服务合同协议书，自觉按协议书办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和

合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认

真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义

务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予

处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和物品，不得在乙方报

销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工

具、交通工具和办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子

女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的监理分包项目。

第三条 乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费

用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和办公用品等。
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（五）乙方及其工作人员不得索取或接受承包人的礼金、有价证券和物品，不得在承包

人报销任何应由乙方或个人支付的费用。

（六）乙方及其工作人员必须严格按照监理规程办事，不得与承包人串通，损害甲方利

益。

第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条；按管理权限、依据有关规定，给予党

纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失

的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限、依据有关规定，给予党

纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交

通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

第五条 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲

方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关，对本合同执行情

况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

第七条 本合同作为本工程监理服务合同协议书的附件，与监理服务合同协议书具有同

等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第八条 本合同甲、乙双方各执一份，递交双方监督单位一份。

委托人： （全称并盖公章） 监理人： （全称并盖电公章）

法定代表人或 法定代表人或

其授权代理人： （签名） 其授权代理人： （签名）

地址： 地址：

电话： 电话：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
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附件四：工程质量责任合同格式

工程质量责任合同

根据国务院《建设工程质量管理条例》及《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条

例》，为保证在设计使用年限内建设工程质量， 项目 工程的委托人

（以下称甲方）与监理人 （以下称乙方），特订立如下质量责任合同。

第一条 本建设项目的工程质量目标为 ，监理人对本建设工程的监理质量在

设计使用年限内依法终身负责。监理责任人 。

第二条 甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守国家有关法律法规及交通运输部、浙江省交通运输厅的有关规定。

（二）严格执行本工程监理服务合同协议书，自觉按协议书办事。

（三）双方的施工监理业务活动坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、

集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四）发现对方在施工监理业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正

的权利和义务。

（五）发现对方严重违反监理合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处

理并要求告知处理结果的权利。

第三条 甲方的义务

（一）甲方向乙方及时提供与承包人签订的施工合同文件及有关资料（包括技术规范、

工程量清单、施工图等）。

（二）甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准和监理规范进行现场监

理。

（三）甲方应按施工监理合同的约定支付监理费，除施工监理合同的约定外，甲方不得

以任何借口克扣监理费或拖延监理费的支付。

（四）甲方不得明示或暗示向乙方推荐单位或个人承包或分包本工程的施工监理任务。

（五）甲方不得以任何理由索取回扣或其它好处。

第四条 乙方的义务

（一）乙方应具备与本工程相应等级的监理资质证书。

（二）乙方不得允许其它单位或个人以乙方的名义承揽本工程的施工监理任务，不得转

包或违法分包所承揽的本工程的施工监理任务。

（三）乙方必须严格履行施工监理合同，按投标承诺的监理人员及时到位。监理人员不

能擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经委托人书面同意方能换人。
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（四）乙方如建立工地临时试验室，按要求配备相应的试验检测人员和设备，并取得《工

地试验室管理手册》。乙方如委托具有相应资质和试验检测能力的试验检测单位进行的，则

该委托试验检测单位须经交通质量监督部门和委托人批准同意。按有关规定做好各类试验，

试验资料应真实、完整，统一归档。

（五）乙方必须按照“严格监理、优质服务、公正科学、廉洁自律”的原则，认真贯彻执

行有关施工监理的各项方针政策、法规，制定详细监理计划，明确监理岗位职责，严格监理

检查制度。对工程的重要环节和关键部位，必须按照《公路工程施工监理规范》（JTG

G10—2016）要求进行现场监理旁站，并有完整的监理旁站记录；严格计量支付；合理有效

地控制进度。

（六）乙方与甲方、承包人或指定分包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函

件、报表均应分类编号归档保存；监理资料应真实、完整。

第五条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第二、三条，按管理权限，依据国务院《建设工程

质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给乙方单位造

成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第二、四条，按管理权限，依国务院《建设工程质

量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给甲方单位造成

经济损失的，应予以赔偿。

第六条 本合同有效期 为甲乙双方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。

第七条 本合同作为本工程监理服务合同协议书的附件。

第八条 本合同甲、乙双方各执一份，递交双方监督单位一份。

委托人： （全称并盖公章） 监理人： （全称并盖公章）

法定代表人或 法定代表人或

其授权代理人： （签名） 其授权代理人： （签名）

地址： 地址：

电话： 电话：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
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附件五：安全监理责任合同格式

安全监理责任合同

根据国务院《建设工程安全生产管理条例》及《浙江省交通建设工程质量和安全生产管

理条例》，交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》，为在 项目 工

程监理服务合同的实施过程中切实搞好本工程的安全生产管理工作，委托人 （以

下简称“甲方”）与监理人 （以下简称“乙方”）签订如下安全监理责任合同：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，支持乙方按条例要求对规定的施工安全实

施监理。

2．按照“安全第一、预防为主、综合治理”、坚持“管生产必须管安全”和“党政同责、一

岗双责、齐抓共管”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、

总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时

施工，同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对施工现场的安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各项安全隐患。

二、乙方职责

1．督促承包人严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通运输部《公路水运工程安

全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》（JTG F90—2015）和《公路筑养

路机械操作规程》有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主、综合治理”、“管生产必须管安全”和“党政同责、一岗双

责、齐抓共管”的原则，督促承包人加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立

健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织

有领导地开展安全生产活动。

3. 建立健全安全监理制度，加强安全知识教育培训，明确各岗位监理人员的安全监理

职责，增强安全意识。

4．在审查施工组织设计的同时，要同步审查施工组织设计中的安全技术措施，审查专

项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

5．在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应立即要求承包人整改；情况严重

的，应立即要求承包人停止施工，并及时报告委托人。承包人拒不整改或不停止施工的，乙

方应及时向有关主管部门报告。
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6．乙方及其监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建

设工程安全生产承担监理责任。

7．乙方应督促承包人按照本工程特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救

援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及

其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，根据国务院《建设工程安全生产管理条例》及《浙

江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》，交通运输部《公路水运工程安全生产监督管

理办法》，将依法追究责任。

本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表

人或其授权代理人签署并加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

委托人： （全称并盖公章） 监理人： （全称并盖公章）

法定代表人或 法定代表人或

其授权代理人： （签名） 其授权代理人： （签名）

地址： 地址：

电话： 电话：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日



诸永高速公路改扩建工程诸暨直埠至街亭枢纽段机电施工监理第 JDJL-01 标段招标文件

•117•

附件六 环境保护监理责任合同格式

环境保护监理责任合同

根据交通运输部《关于开展交通工程环境监理工作的通知》（交环发[2004]314号）和

有关规范要求，为在 项目 工程施工监理服务过程中切实做好环

境保护监理工作，委托人 （以下简称“甲方”）与监理人 （以下简

称“乙方”）签订如下环境保护监理责任合同：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关环境保护的法律法规，贯彻执行交通主管部门和环保主管部门有

关施工环境保护的规章和规定，结合本工程实际，提出本工程环境保护管理实施意见和具体

要求。

2．以“不破坏就是最好的保护，在设计上最大限度地保护生态环境，在施工中最小程度

地破坏和最大限度地恢复生态环境”为行动准则，协助乙方做好施工环境调查，负责与当地

有关部门的协调工作，做到交通建设与环境保护协调发展。

3．坚持“预防为主，防治结合”，“谁污染谁治理，谁开发谁保护”的原则，支持乙方按

法律、法规、规章和合同要求对本工程施工环境保护实施监理。

4．根据“三同时制度” 即环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用

的要求，负责督促设计单位全面落实项目环境影响评价文件提出的环保设施设计和取土场、

弃土场的设置及边坡防护等设计要求。

5．委托当地环境监测部门进行必要的环境监测，组织对施工现场的环境保护检查，监

督承包人做好各项环境保护工作。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关环境保护的法律法规，贯彻执行交通运输主管部门和环保主管部

门有关施工环境保护的规章和规定，依据行业主管部门颁发的监理规范，全面履行工程施工

环境保护监理职责。

2．依据本项目环境影响评价文件和设计文件，负责对本项目规定范围内的环境现状进

行全面踏勘，核对设计文件中有关环境保护设施设计的合理性，并对项目环境影响评价文件

之外出现的新污染源等情况及时报告甲方。

3．审查施工组织设计、施工方案是否按设计文件和环境影响评价报告的有关要求制订

了施工环境保护措施，督促承包人加强建立健全环境保护管理机构和管理制度，通过巡视、

旁站等方式，检查各项环境保护措施的落实情况。

4．负责处理承包人违反有关环境保护规定、未按合同要求落实环保措施的不良行为；
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情况严重的，应及时报告建设单位，并签发《工程暂停令》要求承包人暂时停工。

5．乙方应加强自身建设，按照合同约定配备环境保护监理人员，并持证上岗；制订环

境保护监理管理制度，明确岗位职责和责任分工。

6．配合当地环保主管部门的有关工作。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成环境污染事故、环境破坏事件，将依法追究责任。

本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表

人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方单位： （全称并盖公章） 乙方单位： （全称并盖公章）

法定代表人或 法定代表人或

其授权的代理人： （签名） 其授权的代理人： （签名）

地址： 地址：

电话： 电话：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
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附件七 项目图纸资料保密承诺书格式

项目图纸资料保密承诺书

（监理人名称）将完善 （项目名称） 工程图纸资料制

作、移交、归档等管理制度，严格落实图纸资料管理要求。在本工程实施期间及验收完成后，

所有图纸资料均按照内部资料管理，不通过互联网与任何单位和个人进行与本项目有关图纸

资料交换传递，不通过任何途径向本项目无关方泄露和传播本项目有关图纸资料。

我方同时承诺，不通过互联网与任何单位和个人进行与本项目有关图纸资料交换传递，

不通过任何途径向本项目无关方泄露和传播本项目有关图纸资料。

承诺人： （盖监理人单位章）

法定代表人或其授权的代理人： （签字）

年 月 日
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附件八 监理抽检清单

机电工程监理抽检清单

子目号 检测项目 单位 抽检频率

901 监控设施

901-1 车辆检测器 处 ≥30%

901-2 气象检测器 处 ≥30%

901-3 闭路电视监视系统（外场） 处 ≥30%

901-4 闭路电视监视系统（室内） 分中心 ≥30%

901-5 可变标志 处 ≥30%

901-6 道路视频交通事件检查系统 处 ≥30%

901-7 监控（分）中心设备及软件 中心 ≥30%

902 通信系统

902-1 通信管道工程 处 ≥30%

902-2 通信人（手）孔工程 个 ≥30%

902-3 通信光缆、电缆线路工程（光纤总衰耗） 处 ≥30%

902-6 光纤数字传输系统 套 ≥30%

902-7 固定电话交换系统 通信中心 ≥30%

902-8 通信电源系统 通信站 ≥30%

903 收费设施

903-1 入口混合车道设备及软件 车道 ≥30%

903-2 出口混合车道设备及软件 车道 ≥30%

903-3 ETC 专用车道设备及软件 车道 ≥30%

903-4 ETC 门架系统 套 ≥30%

903-5 收费站设备及软件 站 ≥30%

903-10 超限检测系统 车道 ≥30%
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903-13 收费系统计算机网络 收费站 ≥30%

904 供配电设施

904-3 中心（站）内低压配电设备 所 ≥30%

904-4 低压设备电力电缆 样 ≥30%

904-7 电力监控系统 处 ≥30%

905 照明设施

905-1 路段照明设施 处 ≥30%

905-2 收费广场照明设施 处 ≥30%

906 隧道机电设施

906-1 车辆检测器 处 ≥30%

906-2 闭路电视监视系统（外场） 处 ≥30%

906-3 闭路电视监视系统（室内） 处 ≥30%

906-4 紧急电话与有线广播系统 分机 ≥30%

906-5 环境检测设备 处 ≥30%

906-14 照明设施 测区 ≥30%

906-16 本地控制器 个 ≥30%

906-24 电力监控系统 处 ≥30%

注：仅供参考，最终以通过审核后的抽检方案中的清单为准。
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第五章 委托人要求

一、监理要求

（一）监理范围内容及目标要求

1.监理范围内容

本项目（含铁路代建段）K0+490～K25+490段长 25公里范围内的三大系统（监控、通

信、收费系统）、供配电照明系统、管道工程、智慧高速（含智慧高速软件部分）及隧道机

电（含监控、通风、照明、供配电、消防等）；杭州南管理分中心和陈宅隧道管理站部分中

央控制设施；以及新老系统对接、兼容等的施工期阶段监理（含施工准备期、施工阶段、试

运行及交工验收期）及缺陷责任期监理。

2.目标要求

（1）质量目标为：所辖施工标段交工质量评定为合格；所辖施工标段竣工验收质量评

定达到优良且 92分及以上；

（2）安全目标为：所辖施工标段不发生较大及以上生产安全责任事故，人员零死亡。

（二）监理人员和试验检测仪器设备要求

详见委托人的其他要求。

（三）监理服务文件资料要求

详见成果要求。

（四）其他要求

详见监理信息化要求。

二、适用规范标准

（一）通用施工监理规范

现阶段按交通运输部《公路工程施工监理规范》（JTG G10—2016）；此规范为本工程

施工监理合同的重要组成部分，由监理人自备。

（二）专用施工监理规范

本规范原则按最新交通运输部《公路工程施工监理规范》（JTG G10-2016）执行，若今

后浙江省交通质监部门有适用的对交通运输部《公路工程施工监理规范》（JTG G10-2016）
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的细化规范出台，则按最新细化的规范执行。

（三）施工技术规范

施工技术规范包括以下内容：

（1）本工程施工标段招标文件中的技术规范；

（2）所有与工程施工有关的国家现行的公路工程建设标准、规范、规程及相关文件。

三、成果文件要求

（一）纸质版的要求

监理人必须确保工程监理服务文件与工程进度同步完成，做好工程竣工资料的编制。

（二）电子版的要求

监理人应按《浙江省档案登记备份管理办法》、《浙江省重点建设项目档案管理办法》

（浙档发〔2020〕16号）的相关要求做好监理服务文件的数字化加工及数字化档案的整理

等工作及档案登记备份工作。

（三）其他要求。

无。

四、监理人需要自备的工作条件

（一）监理人自备的工作手册：本项目必备的规范标准、图集等。

（二）监理人自备的办公设备：计算机、软件、投影、打印机、复印机、照相机等。

（三）监理人自备的交通工具：出行车辆等。

（四）监理人自备的现场办公设施：办公桌椅、文件柜等。

（五）监理人自备的安全设施：安全帽、安全鞋、手电筒等。

（六）监理人自备试验检测仪器（如有）、设备（如有）、工具（如有）。

（七）监理人自备试验用房（如有）、样品用房（如有）。

五、委托人的其他要求

1.监理人员

监理人派驻到工程所在地进行监理服务的监理人员，应能够胜任监理合同约定的监理服

务工作，监理人配备的重要监理岗位人员职称、专业、年龄、资格、资历、业绩、数量等须

满足《公路工程施工监理规范》（JTG G10—2016）的规定和表 1监理人员要求表。

监理人员要求表 表 1
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监理岗位 人数 监理资格

总监理工程师 1 见资格审查条件

副总监理工程师

（专职安全）
1 见资格审查条件

机电专业监理工

程师
2

1.具有工程师及以上技术职称；

2.具有交通运输部核发的公路工程（机电专业）专业监理工程师及以上资格

或人社部和交通运输部核发的监理工程师监理资格（交通运输工程〔公路〕专

业）或人社部核发的监理工程师监理资格（交通运输工程〔公路〕专业）；

3.其中 1人具有担任过一个新建或改（扩）建高速公路机电工程（至少含通

信、监控、收费三大系统）监理项目的机电安装专业监理工程师及以上职务经

历，另外 1人具有担任过一个新建或改（扩）建高速公路隧道机电监理项目的

机电安装专业监理工程师及以上职务经历；其经历均应在浙江省交通运输厅监

理市场诚信信息系统上公开；

4.年龄不超过法定退休年龄；

5.其中一人监理工作含弱电的专监，同时兼试验检测工作。

监理员 2

1.具有助理工程师及以上技术职称；

2.具有相关工程类专业大专及以上学历；

3.取得交通运输主管部门或协会核发的公路工程监理员培训证书；

4.年龄不超过法定退休年龄；

5.其中一人兼信息化管理工作。

注：1.第二章附录 3中的人员为监理人自有人员，专业监理工程师及以上人员应 100%为

监理人自有人员。

1.1.1本表要求的监理人员中，总监、副总监、专业监理工程师等主要人员的人数原则

上保持不变，因部分工程施工开始或结束时间不同，部分专业监理工程师的进、退场可有先

有后，监理员的人数也应根据工程进展情况作出适当的调整。监理人员的进、退场情况应事

先取得委托人的书面同意。

1.1.2监理服务的人月数建议如下：

监理服务的人月数建议表

标段

施工阶段（人月）
缺陷责任期阶段

（人月）

总计（人

月）施工准备期 施工阶段
试运行及交工

验收期

JDJL-01 4 121 6 3 134

注：（1）施工准备期：总监 2人月；机电安装专监 2人月；合计 4人月。

（2）施工阶段：总监 30 人月；副总监专职安全 25 人月；其中 1 名机电安装专监 25

人月，另外 1名机电安装专监 8人月；其中 1名监理员 25人月，另外一名监理员 8人月，

合计 121人月。

（3）试运行及交工验收期：机电安装专监 6人月；合计 6人月。

（4）缺陷责任期阶段：机电安装专监 3人月；合计 3人月。

1.1.3 监理办的文秘、驾驶、后勤等辅助人员，由监理人按需要自行聘用，其费用计入
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监理服务费。

1.2为了进行监理服务，监理人应在投标文件中授权总监理工程师代表监理人全面履行

监理合同；与委托人的授权代表建立工作联系。更换或变更其授权时，必须提前 7日通知委

托人，并报委托人备案（委托人超过 7天无异议的，视为默认）。

1.3 监理人因工作安排或其他原因，需要更换派驻到工程所在地的重要岗位监理人员

时，应事先得到委托人的同意。

1.3.1 监理人应派遣投标文件中承诺的监理人员进驻现场，监理人不得随意更换投标文

件和提供的资料中承诺的总监和专业监理工程师等主要监理人员，不得配置不符合招标文件

要求的其他专业监理工程师和监理员；否则，将导致监理人违约。进场的监理人员应保持稳

定，除非委托人另有要求或其它特殊原因，不得随意更换。

1.3.2 以下情况为正常调换：

（1）投标截止期后 90天，双方未签订监理合同，或虽签订了监理合同，但工程不具备

开工条件且委托人未按合同规定支付监理服务费的；

（2）因故连续停工超过 90天且委托人未按合同规定支付监理服务费的；

（3）被替换人升（留）学、出国（境）定居、死亡，或年龄、健康原因影响其监理职

责的正常履行的；

（4）不可预见因素直接或间接导致被替换人的确不能继续留任（不得不长期离开监理

办）的；

（5）委托人认为合理并可接受的其他特殊原因。

1.3.3以下情况为非正常调换：

（1）被替换人擅自离岗或监理人擅自调离的；

（2）因工作失职，发生质量或安全事故被清退的；

（3）因发生吃拿卡要等廉政问题被清退的；

（4）因工作不称职等原因被交通运输主管部门、质量监督部门或委托人书面要求调换

的；

（5）替换人根据交通运输部最近评价年度信用评价结果，监理工程师个人评价周期信

誉档次有降低的；

（6）委托人认为不可接受的其他原因。

1.3.4 有以下情况之一的，应视为监理人违约：

1、属非正常调换；

2、属正常调换，但未按合同规定程序和要求报委托人审查批准；

3、替换人的技术职称、监理资格、监理经历、年龄等条件不满足资格审查条件要求。

1.3.5 同时满足以下条件时，不应视为监理人违约：

（1）属正常调换；
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（2）按 1.3.6 的要求提交监理人员调换申请，报委托人审查并获得批准（委托人超过

14天未审批的，视为默认）；

（3）替换人的监理资格、技术职称等条件不低于资格审查条件最低要求且评价周期交

通运输部监理工程师个人信用评价结果档次未下降（总监理工程师不低于投标人投标承诺）；

（4）有关材料齐全（因健康原因提出的人员调换应附项目所在地县级及以上医院出具

的相关证明材料）。

1.3.6在监理服务期内监理人经委托人批准后可更换监理人员。

1.3.7若监理人要求调换主要监理人员，必须提前 14天向委托人提供以下材料并取得委

托人的书面批准以后，才能派替换的监理人员进场：

（1）书面请示报告；

（2）替换人的身份证、毕业证书、技术职称证书、监理资格证书、工作经历与业绩等

有关证明材料的彩色打印件或清晰可辨的复制件（原件备查），其中主要监理人员的基本信

息应当与浙江交通网站（或交通运输部网站）监理人员信息系统的查询结果一致，如浙江交

通网站与交通运输部网站的信息不一致，以浙江交通网站诚信信息系统的查询结果为准。

1.3.8 若监理人要求调换监理员，应报委托人备案（委托人超过 7天无异议的，视为默

认）。

1.3.9监理人更换监理人员构成违约的，按 11.1.1.（8）a 目标准在履约保证金或支付的

监理服务费中扣除。

1.4即使是委托人要求或同意更换的监理人员，其代替人员的资质不得低于被代替人员

且应得到委托人的认可。

1.5委托人有权以书面形式要求监理人更换不能按照监理合同的约定进行监理服务的派

驻人员。

1.6 监理人派驻到工程所在地进行监理服务的总监理工程师及重要岗位监理人员，必须

常驻现场。

监理办的监理人员每个月的工作日以满足工程施工进展和监理工作的需要为前提，监理

人员每个月驻工地的时间为当月法定工作日。因工程施工需要监理人员加班的，监理人应安

排相关监理人员加班，其加班费已包含在投标报价中。

监理人员的休假应根据工程进展情况合理安排，除特殊情况外，总监的休假必须事先经

委托人书面同意，其他监理人员休假必须经总监理工程师书面同意。在岗监理人员人数应满

足工程正常监理工作的需要。

1.7监理人应当结合本工程特点，对全体监理人员进行必要的业务学习和考核，并接受

委托人按规定组织进行的上岗摸底考试。对摸底考试不合格的监理人员，将被视为不能胜任

监理工作岗位而予以调换，监理人必须选派合格的监理人员进场替换，所需费用由监理人自

行承担。
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1.8 缺陷责任期阶段监理人员安排将由委托人根据交工时的工程实际情况确定。不论是

否驻留，当因工作需要，委托人要求其返回工地时，监理人必须满足委托人的要求。

1.9 总监的直系或旁系亲属不得在其领导的监理办从事合同专业监理工程师的监理工

作，也不得在监理办管辖的任何承包人及其分包人、材料供应商等与工程监理有关联的单位

工作。

2.监理办基本设施

2.1 监理人应自行安排监理办的基本设施，且应按相关部门有关要求进行监理办驻地建

设，其生活、办公用房及必需的办公、生活设施、交通工具、通讯工具以及各种测量仪器均

由监理人自备，其费用计入监理服务费报价。监理办必须配备（但不限于）以下设施、设备：

主要办公、生活用房配备要求 表 2

编号 名 称 单位 数量 备注

1 办公用房 m2 72

2 会议室 m2 20

3 生活用房 m2 90

4 档案室 m2 20

5 数字化管理中心 m2 10

主要办公设备配备要求 表 3

编号 名 称 单位 数量 备注

1 电 脑 台 每人 1台

2 打印机（有复印功
能）

台 1 A3、彩色

3 桌 椅 套 每人一套

4 资 料 柜 只 满足存放要求

5 会议桌椅 套 1

6 空 调 台 每个办公室 1台

7 现场音视频记录仪 台 满足现场要求

8 智能考勤（含硬件
及软件设备）

套 1

主要通讯、交通设施配备要求 表 4

编号 名 称 单位 数量 备注

1 汽 车 辆 1
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主要生活设施配备要求 表 5

编号 名 称 单位 数量 备注

1 空 调 台 每宿舍 1台

2 洗 衣 机 台 满足生活要求

3 床、被、褥 套 至少每人 1套

4 冰 箱 台 满足生活要求

5 热水器 台 满足生活要求

主要测量仪器设备配备要求 表 6

编号 名 称 单位 数量 备注

1 光功率计/光源 台 满足项目要求

2 交流电源分析仪 台 满足项目要求

3 综合布线认证分析仪 台 满足项目要求

4 数字万用表 台 满足项目要求

5 逆反射系数测定仪 台 满足项目要求

6 电缆故障测试仪 台 满足项目要求

2.2 监理人未按上述要求配备必需的设施、设备和物品，影响工程进展，委托人有权购

买任何未按规定应由监理人自备的设施、设备和物品及其安装和服务，费用均由监理人负担，

并在中期支付中将此款扣除。

3.监理人的试验检测任务

3.1 规范规定属监理人职责范围内的所有检测任务由监理人承担，其检测费用计入监理

服务费报价。监理人检测项目可由监理办工地临时试验室（如有）进行，或由监理人委托符

合要求的具有交通主管部门核发的试验检测等级证书且通过省级市场监督管理部门核发的

资质认定证书的试验检测机构进行。

3.2 监理人应形成监理抽检清单、旁站清单、不合格台账清单、试验检测报告台账清单

等，按“清单化”对试验检测工作进行管理。

4.监理信息化要求

监理信息化工作应当满足专用合同条款第 5.3.1项（42）目的相关要求，还应符合浙江

省交通工程管理中心数字化相关推广运用要求，同时，也要遵循以下规定：

4.1 监理人应当应用监理信息化系统开展监理工作。

4.2 监理人应当配置履行信息化监理的信息化管理员（可兼职）。
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4.3 监理办信息化管理功能模块应涵盖监理办监理人员管理、监理工作管理等内容，其

中，监理人员管理应包括人员到位、变更、考勤（刷脸）、轨迹等管理，监理工作管理应包

括质量管理、安全管理、合同管理等各业务要素管理，也应涵盖现场监理旁站、监理巡视、

工序验收、首件工程、监理指令、监理记录、监理会议、监理日志等业务行为管理。

4.4 协同做好与物联网等工程项目信息管理系统的对接融合和信息化监理工作。督促

各承包人做好项目信息化系统的正常运行和维护管理，同时，做好与项目相关信息化系统的

对接，协同做好监理日常管理，并可调阅查看或采集相关数据，研判分析异常情况，为管理

提供智能辅助。

4.5 预留行业监管系统接口，能与监理信用信息采集、监理月报、质量监理、安全监

理等模块内容互联互通，并与远程视频监控系统做好对接。

4.6 监理办应当编制监理信息化专项方案，明确目标、内容及相关保障措施，采用类

似执法记录仪等专用设备，确保数据专享和安全。

4.7 监理办应当建立监理信息化管理台账，及时做好影像资料的存储和归档。

4.8 监理人员应当确保施工现场数据采集准确，图像清晰，及时保存影像资料。

4.9 监理人员工作时间应保持信息化系统设备开机状态，不得随意泄露信息系统操作

权限和密码。

4.10 监理人员未经允许，不得向任何单位或个人传输所从事监理项目的影像资料，确

保工程资料的保密性。

4.11 监理人应当加强对项目监理办信息化系统应用指导，落实专人负责处理系统中监

理人员现场巡查、工序验收等出现的异常情况。

4.12 监理人应当对项目监理办进行信息化系统业务培训，确保主要监理人员熟练掌握

信息化系统相关知识，每年对主要监理人员专题培训不少于 2次。
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第六章 图纸和资料
1.图纸清单

序号 图名 图号 出图日期 备注
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2.资料清单

序

号
资料名称 资料责任单位 编号 日期 备注
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第七章 投标文件格式
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第一个信封（商务及技术文件）封面格式

浙江省

（项目名称）第 标段施工监理招标

投标文件

第一个信封（商务及技术文件）

投标人： （全称并盖公章）

法定代表人或委托代理人： （签字）

年 月 日



诸永高速公路改扩建工程诸暨直埠至街亭枢纽段机电施工监理第 JDJL-01 标段招标文件

•134•
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一、投标函

致： （招标人名称）：

1、我方已仔细研究了 （项目名称）第 标段施工监理招标文件的全

部内容（含第 号至第 号补遗书）后，在此郑重表示，愿意按照递交的商务文件及技术

文件确定的投入力量和工作方法，遵照监理招标文件中提出的各项要求，以报价文件中填报

的监理服务总费用承担并完成本工程在施工阶段与缺陷责任期阶段的监理服务工作，监理服

务期为 个月，质量目标为 ，安全目标为 。

总监理工程师： （姓名） ，职 称： ；监理资格证书编号： 。

2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、随同本投标函提交投标保证金（如有）一份，金额为人民币（大写） 元（¥ ）。

4、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订施工监理

合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。

（3）我方承诺在接到委托人的书面进驻通知后在委托人要求的期限内进驻现场并开展

监理工作。

5、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第

二章“投标人须知”第 1.4.3、1.4.4项规定的任何一种情形。

6、 （其他补充说明）。

投 标 人： （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人： （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年 月 日
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二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委

托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务： 系 （投标人名称）

的法定代表人。

特此证明。

投标人： （盖单位公章）

法定代表人： （签字）

年 月 日

附法定代表人身份证复制件
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（二）授权委托书

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓

名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、

修改 （项目名称） 标段施工监理投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律

后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

投标人： （盖单位公章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

授权代理人： （签字）

身份证号码：

手机号码：

年 月 日

附委托代理人身份证复制件

注：委托期限可写：自本委托书签署之日起至投标有效期满。
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三、投标保证金

1.投标人按招标文件投标人须知第 3.4款规定缴纳投标保证金，并在此提供投标保证金

缴纳的凭证。

2.投标人符合免缴投标保证金的，则在此说明情况并提供 AA级信用评价结果的证明材

料。
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四、监理机构

投标人拟派驻监理机构组织框图
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五、资格条件审查资料

（一）投标人基本情况表

投标人名称

营业执照

营业执照编号 注册资金

发照机关 注册地址

成立时间 企业性质

经营范围

企业资质

企业资质等级 证书编号

发证机关 业务范围

领导层构成情况

姓名 职务 职称 联系电话

法定代表人

企业负责人

技术负责人

财务负责人

人员职称构成情况

人员总数 高级职称 中级职称 初级职称 其他

管理人员 监理人员 后勤人员

45岁以下 45-60岁 60岁以上

自 年到 年营业额情况（万元）

年 年 年

注：本表后应附公司简介、法人营业执照副本（全本）（并加盖单位公章）、监理资质证书副本（全本）

（并加盖单位公章）、基本账户开户许可证（或银行出具的基本账户存款证明或基本存款账户信息）（并

加盖单位公章）等相关资料的复制件。
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（二）投标人近年已完工的类似工程一览表

序号 工程名称 规模
总投资

（万元）
建设单位 建设起止时间 备注
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附表：投标人近年已完工的类似工程明细表

1
工程名称

工程地点

2 建设单位

名称 联系人

地址 联系电话

3 施工单位

名称 联系人

地址 联系电话

4

合同身份（标明其中之一）

□ 独立承监人 □ 联合体牵头人 □ 联合体成员

5 工程施工合同总价：

6 工程质量等级、获得何种荣誉：

7 工程开工及竣工时间：

8
工程规模和主要工程内容：

注：1.浙江省信用交通服务平台中查询到的企业“业绩信息”相关项目网页截图复制件并注明

查询途径，除网页截图复制件外，投标人无须再提供任何业绩证明材料。如上述相关项目网

页复制件信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（业绩最低要求），则可另

附委托人出具的交工验收证书或经项目主管质量监督部门确认的监理项目评定书。否则该业

绩不予认定。

2.上述资料中的监理人名称与投标人名称必须一致（监理人名称发生合法变更的，需提

供合法变更的有效文件），否则业绩不予认可。



诸永高速公路改扩建工程诸暨直埠至街亭枢纽段机电施工监理第 JDJL-01 标段招标文件

•143•

（三）投标人在监的和新承监的项目一览表

序号 工程名称
规模和主要

工程内容

总投资

（万元）
建设单位 建设起止时间

注：附中标通知书和（或）施工监理合同协议书复制件。
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（四）投标人拟投入总监理工程师及副总监理工程师简历表

姓名 性别 年龄

职称 毕业院校

毕业时间 最高学历 专业

监理资格 证书编号

拟出任岗位

专业工作年

限

监理工作年

限

主要工作经历

年月 单位

工程名

称

在项目中担任岗

位

主要工

作

证明人 联系电话

目前在监的和新承监的项目名称

担任职务

在监的和新承监的项目计划交工时间

奖惩情况

注：后附资料详见投标人须知附录 3的相关要求。
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（五）拟投入监理办设施设备及监理工程师、监理员承诺书

致： （招标人全称）

我谨代表 （投标人全称） 郑重承诺：若我单位成为 项

目 工程第 监理标段的中标人，将保证配备、派遣满足招标文件规定的监理办设

施设备、专业监理工程师（含试验专监）、区段综合监理工程师和监理员（试验员、信息化

管理员）到场，即基本设施设备及监理人员的人数、技术职称、监理资格、工作经历和年龄

等所有各项条件均满足招标文件委托人要求的规定要求，为本工程监理工作服务。

特此承诺。

投标人： （全称并盖公章）

法定代表人或委托代理人： （签字）

日 期： 年 月 日
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（六）投标人履约信誉情况表

项目 投标人情况 投标人如实填写
①

履约信誉

1.不得存在投标人须知第 1.4.3、1.4.4项

的情形。

2.监理人信用等级（监理人信用等级以

浙江省交通运输厅公布的最近一个周期监理

企业信用评价结果为准，监理企业信用评价

结果未涉及的按 B级处理）。

浙江省交通运输厅最近一个周

期信用等级： 。

① 投标人应如实填写，若存在不符合招标文件履约信誉要求的情形但隐瞒不报的，经查实作否决处理。
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（七）投标人自评汇总表

序号 评审内容 自评 自评分 页码 备注

1
投标人具备有效的营业执照、资质证书和基

本账户开户许可证（或银行出具的基本账户

存款证明或基本存款账户信息）
（填是或否）

/

2
资质条件是否符合招标文件投标人须知附录

1要求 （填是或否） /

3
业绩是否符合招标文件投标人须知附录2要
求

（填是或否）
/

4
总监和副总监（如有）资格条件是否符合招

标文件投标人须知附录3要求 （填是或否） /

5 是否存在投标人须知第1.4.3、1.4.4项的情形。（填是或否） /

6 监理企业业绩：是否满足资格审查最低要求；

是否满足加分业绩要求。

（填满足或不

满足）

（按评标办

法填写具体

得分）

7 企业信誉：浙江省交通运输厅公布的最近一

个周期信用评价等级
（填写等级）

（按评标办

法填写具体

得分）

8 总监业绩：满足招标文件资格审查最低要求

的得 分。

（填满足或不

满足）

（按评标办

法填写具体

得分）

9
总监和副总监（如有）：根据交通运输部监

理工程师近3年评价周期累计扣分。

（填具体分

值）

（按评标办

法填写具体

得分）

10 总监：浙江省交通运输厅公布的最近一个周

期信用评价结果
（填写等级）

（按评标办

法填写具体

得分）11 总监：最近周期信用评价总监岗位登记或项

目登记是否发生变更及变更次数（如变更）

【填写是否

变更、变更时

间及变更次

数（如变更）】

12 总监：是否为副总监拟任投标总监。 （填是或否）

注：上述表格中第 7、9、10项后必须附信用评价文件或系统截图，如自评分与实际不对

应的，则认为存在弄虚作假行为纳入信用评价。
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（八）拟投入总监理工程师无在建项目、业绩真实有效及在岗

情况承诺书

致： （招标人全称）

我谨代表 （投标人全称） 郑重承诺：我单位参加 项目 工

程第 监理标段投标过程中，拟将投入总监理工程师 （姓名） 无在建项目，提供相

关从业、业绩信息真实有效，总监理工程师岗位登记或项目登记 （填报是或否）存在发生

变更的，如有虚假，我单位愿意按照浙江省信用评价负面清单“在信用信息填报、信用评价、

招投标活动中提供虚假信息”企业信用等级进行降二级处理。并同时提供在浙江省信用交通

服务平台和全国公路建设市场监督管理系统业绩登记、从业登记、履历信息截图或全国公路

建设市场监督管理系统上当前参与项目、业绩信息、从业经历(水运系统处于关闭状态时，

无需提供系统截图）。

特此承诺。

投标人： （全称并盖单位公章）

法定代表人或委托代理人： （签字）

日 期： 年 月 日
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六、投标人须知前附表规定的其他材料

1.投标人应根据投标文件如实填写以下表格：

1、资格条件业绩

该业绩证

明对象
业绩名称

建设单位

（项目业主）

与评审有关的时

间、规模、技术指标

及其他要求

提交证明

材料内容
备注

2.评分业绩（如无，则可不填）

该业绩证

明对象
业绩名称

建设单位

（项目业主）

与评审有关的时

间、规模、技术指标

及其他要求

提交证明

材料内容
备注

2.本招标项目的标有编号的补遗书（如有）；

3.投标人认为需要提供的其他材料。
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七、技术建议书

第一节 工程概述

第二节 监理工作的范围

第三节 主要监理岗位的职责

（一）、总监理工程师的职责

（二）、其他主要监理人员及岗位的职责

第四节 本工程监理工作重难点分析及对策

第五节 监理工作的程序与措施

（一）、施工准备期监理的程序和措施

（二）、施工期及交工验收期监理的程序和措施

1、安全监理的程序和措施

2、质量监理的程序和措施

3、费用监理的程序和措施

4、进度监理的程序和措施

5、施工环境监理的程序和措施

6、合同管理的程序和措施

7、信息管理的程序和措施

8、组织协调的方法和措施

（三）、缺陷责任期阶段监理的程序和措施

（四）、记录和报告格式

第六节 对本工程的建议
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第二个信封（报价文件）封面格式

浙江省

（项目名称）第 标段施工监理招标

投标文件

第二个信封（报价文件）

投标人： （全称并盖公章）

法定代表人或委托代理人： （签字）

年 月 日
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目 录

一、监理服务费报价说明

（一）报价清单说明

1. 本监理服务费报价是完成合同条款中约定监理服务阶段的监理服务范围和内容、实

现监理服务目标所需要的监理服务费用，本项目监理服务费实行市场调节价。其中，施工期

监理服务费应依照施工期监理服务费计算表，投标人结合国家相关规定根据投入监理人员数

量、服务时间，结合自身因素及相关风险，进行投标报价；缺陷责任期阶段监理服务费应依

照缺陷责任期阶段监理服务费计算表中的监理人员数量、服务时间计算，总额包干。

2. 监理人员配备数量应根据招标文件委托人的要求、投标人编写的技术建议书并参考

投标人以往监理工作经验填报。

3. 投标人必须配备施工监理所需的监理办公设施(含通信设施)、交通设施、生活设施等。

监理办公设施(含通信设施)、交通设施、生活设施等应根据招标文件的要求、投标人编写的

技术建议书并参考投标人以往监理工作经验配置。

4. 监理工程师的驻地设施及配备的设备，如交通、通信工具及燃料消耗、维护等均由

投标人按规定列入投标报价中。

5.投标人在填报监理服务费用时应综合考虑下列因素：

（1）监理人所提供的各类监理人员、试验检测仪器、车辆均应满足委托人在招标文件

中提出的最低限度要求。

（2）除合同条款第 8 条约定的变更情形和项目专用合同条款第 9.1.1 项约定的其他情

形外，本监理合同的监理服务费用在合同实施期间一律不予调整。

6. 监理人因完成本项目施工监理服务需缴纳的一切税费均由监理人承担，并包含在所

报的各项监理服务费用之内，委托人不单独支付。

7.投标人应认真填写报价清单中所列的监理服务费用各细目的单价和总额价。 投标人

没有填入单价或总额价的工程细目委托人将不予支付，并认为该细目的价款已包括在报价清

单其他细目的单价或总额价中。

8.投标人投标报价应包括监理人员的工资、加班费、生活伙食费、奖金及各种补贴等一

切费用在内。若监理人员因履行正常监理服务而加班，委托人将不考虑另行支付监理人员的

加班费用。投标报价中应考虑加班费。

9.本标段提供的监理抽检清单仅供参考（详见附件八），最终以通过审核后的抽检方案

中的清单为准，且本标段监理试验检测费实行总价包干，不因抽检方案中的清单增加（或减

少）而变动。

10.本次施工监理招标工作（含投标控制价编制工作）已委托招标代理单位进行，其招
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标代理服务费及工程造价咨询服务费均由中标人支付。招标代理服务费按单个标段中标金额

（不含暂估价）为基数乘以该签约综合费率 7.0511‱，暂估价项目按上述方式重新计算。

若经计算单次招标代理服务费与工程造价咨询费合计少于 2万元的，按 2万元支付。

中标人应在签订施工监理合同协议书后 10天内将上述费用的 50%一次性支付给耀华建

设管理有限公司，另 50%一次性支付给浙江交投招标代理咨询有限公司，投标人在投标报

价时应予以充分考虑该部分费用，发包人不再另行支付。

二、报价函

三、监理服务费投标报价表
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二、报价函

致： （招标人全称）

经研究 （项目名称）施工监理招标文件的全部内容（含第 号至第 号补

遗书）后，我方就上述监理服务工作进行投标。

根据分析计算，我方愿以投标价人民币（大写） 元（¥ ），完成本招标

规定的所有工作内容，并接受招标文件第三章“评标办法”第 3.4.2项规定的对本投标价进行

的“算术性修正”。

投 标 人： （全称并盖单位公章）

法定代表人或委托代理人： （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年 月 日
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三、监理服务费投标报价表

监理服务费报价汇总表

监理标段名称：

序号 项目名称 合计（元） 备注

1

施工期阶段（含施工准备期、施

工阶段、试运行及交工验收期）

监理人员服务费

2 缺陷责任期阶段监理人员服务费

3 其他费用

监理办驻地建设及配套辅助人员

等，具体构成见其他费用计算表。由

投标人在监理服务费总价的 10%-20%
范围内填报。

4 监理试验检测费用

5 各项费用合计 （1）+（2）+（3）+（4）

6 管理费（按 5的百分比报价）

7 利润（按 5的百分比报价）

8 监理服务费总价 （5）+（6）+（7）

投 标 人： （全称并盖单位公章）

法定代表人或委托代理人： （签字）

日 期： 年 月 日
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施工期阶段（含施工准备期、施工阶段、试运行及交工验收期）监

理人员服务费计算表

监理标段名称：

序号
拟投入

监理人员岗位

拟投入监理

人员数量

服务时间

（月）

月费用标准

（元）

小计

（元）
备注

1 总监理工程师

2 专业监理工程师

3 监理员

….

施工期阶段（含施工准备期、施工阶段、试运行及交工验收期）监理人员服务

费合计

投 标 人： （全称并盖单位公章）

法定代表人或委托代理人： （签字）

日 期： 年 月 日
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缺陷责任期阶段监理人员服务费计算表

监理标段名称：

序号
拟投入

监理人员岗位

拟投入监

理人员数量

服务时间

（日）

工日费用

标准（元）

小计

（元）

备

注

1 总监理工程师

2 专业监理工程师

3 监理员

….

缺陷责任期阶段监理人员服务费合计

投 标 人： （全称并盖单位公章）

法定代表人或委托代理人： （签字）

日 期： 年 月 日
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其他费用计算表

监理标段名称：

序号 费用细目 小计（元） 备注

1 监理办公设施费

2 监理交通设施费

3 监理生活设施费

4 配套辅助人员

5 监理办驻地建设

…

其他费用合计

由投标人在监理服

务费总价的

10%-20%范围内填

报。

投 标 人： （全称并盖单位公章）

法定代表人或委托代理人： （签字）

日 期： 年 月 日
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